

# DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 11

Číslo související Rámcové dohody: 01IN-005273

Číslo dílčí objednávky: 01IN-005615

Ze dne: 04. 10. 2023

## Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Úsek informatiky/ Oddělení provozní ICT  
Adresa: Čerčanská 2023/12 Praha 4, 140 00  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

## Dodavatel:

**Asseco Solutions, a.s.**  
Sídlo: Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4  
IČO: 64949541  
DIČ: CZ64949541

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

## Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

analýzu, návrh a realizaci funkcí pro nové označení záznamů Dopravních prostředků a souvisejících kontrol. Práce budou realizovány formou konzultačních služeb, konfigurace a realizace programových vývojů v informačním systému HELIOS.

**Rozsah služeb:** 2,75 člověkodne

**Místo dodání:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha

**Termín dodání:**

- **Analýza a návrh řešení:** do dvou pracovních dnů od nabytí účinnosti této dílčí objednávky;
- **Realizace:** do dvou pracovních dnů od akceptace návrhu řešení.

**Kontaktní osoba objednatele:** [REDAKCE]

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 64 900,00 Kč / 78 529,00 Kč**

**Přílohy:**

Příloha č.1: Cenová kalkulace (str.2)

Příloha č.2: Hierarchie\_ciselniku\_Helios.xlsx (str.3)

**Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:** [REDAKCE]

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.06

15:16:19 +02'00'

Příloha č.1 Cenová kalkulace

Oblast	Popis služeb	Kapacita (čih)	Cena (bez DPH)
Analýza a návrh	Analýza podkladů od zadavatele a návrh realizace	3,00	████████
Realizace	Nastavení nových atributů na třídu Dopravní prostředky Import obsahu nových údajů a kontrola výsledku Nastavení dílčích kontrol	17,00	████████
Kontroly se zadavatelem	Kontrola importovaných údajů a korekce případných odchylek	2,00	████████
<b>CELKEM</b>		<b>22,00</b>	<b>64 900,-</b>



- 1) Upravení názvu modelu "Sekačka čelní UNN" na "Sekačka ramenová čelní UNN"
- 2) Upravení názvu modelu "Sekačka zadní UNN" na "Sekačka ramenová zadní UNN"
- 3) Zamrazení modelu "Sekačka ramenová UNN" (pokud děláno před aktualizací tak "Sekačka ramenová UN ")?
- 4) Vytvoření nového modelu "NA kontejnerový s HR N3" ve skupině klasifikace majetku - "Automobil" a typovém označení - "NA kontejnerový"
- 5) Zrušení vytvoření nového modelu "Sekačka RNNPM" (sjednoceno do Mulčovač RNNPM)
- 6) Zmrazení modelu "Sekačka SSŘ" (pokud děláno před aktualizací tak "Sekačka")
- 7) Vytvoření nového modelu "Průmyslový mycí stroj podlahový" ve skupině klasifikace majetku - "Drobná mechanizace" a typovém označení - "Ostatní"