

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce schodišťových stupňů na nábřeží Karla Čapka v Chrudimi

Objekt:

**SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO:

Místo: Chrudim

CC-CZ:

Datum: 18.09.2023

Zadavatel:

Město Chrudim, Resselovo nám.77, 53701 Chrudim

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOGARD s.r.o., V Průhonech 685, 537 03 Chrudim

IČ:

27530043

DIČ:

CZ27530043

Projektant:

VDI Projekt s.r.o., K Botiči 1453/8, 101 00 Praha

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**73 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	73 000,00	21,00%	15 330,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**88 330,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce schodišťových stupňů na nábřeží Karla Čapka v Chrudimi

Objekt:

**SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Chrudim

Datum: 18.09.2023

Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo nám.77, 53701 Chrudim

Projektant: VDI Projekt s.r.o.,  
K Botiči 1453/8,  
101 00 Praha

Uchazeč: GEOGARD s.r.o., V Průhonech 685, 537 03 Chrudim

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**73 000,00**

### D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

**73 000,00**

#### D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

**30 000,00**

1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - výškové a polohové vytyčení stavby vč.vytyčení inženýrských sítí	Kč	1,000	13 000,00	13 000,00	CS ÚRS 2023 02
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 02
3	K	013254000.R	Dokumentace skutečného provedení stavby - 4x tištěná, 1x na CD	Kč	1,000	7 000,00	7 000,00	

#### D VRN3 Zařízení staveniště

**38 000,00**

4	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2023 02
5	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 02
6	K	034203000	Opatření na ochranu pozemků a zeleně sousedních se staveništěm	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
7	K	034403000	Dopravní značení na staveništi - Dopravně inženýrské opatření v průběhu výstavby dle TP66 - osazení dočasného dopr.značení vč.opatření pro zajištění dopravy-zřízení a odstranění, manipulace, pronájmu vč.projektu a zajištění dopr. inženýrského rozhodnutí	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
8	K	034403001.R	Pomocné práce zajištění nebo řízení regulaci a ochranu dopravy - úhrnná částka musí obsahovat veškeré nákl. na dočasné úpravy a regulaci dopr.(i pěší) na staveništi vč.vyznačení obchodí trasy	Kč	1,000	7 000,00	7 000,00	

vv "pro zajištění dopravy a přístupu k nemovitostem (např.lávky, nájedzy) a zajištění staveniště dle BOZP (ochranná oplocení, zajištění výkopů a pod..)1 1,000

9	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

#### D VRN4 Inženýrská činnost

**5 000,00**

10	K	041903000	Dozor jiné osoby - geotechnické posouzení (2 návštěvy stavby)	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------