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sMLouvA o ARcHıšoLoGıcKÉ čıNNosTı
uzavíraná mezi

objednatelem:
Název: Obec Siřejovice
Adresa: Siřejovice 37, 410 02 Lovosice
Zastoupeným: _,starostka,_, email: ouSirejovice@seZnam.cZ
IČ: 00264369; DIČ: CZ00264369
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 14624-471/0100

3

zhotovitelem:
Název: Ústav archeologické památkové péče Severozápadních Čech, v. v. i.
Adresa: Jana Žižky 835, 434 O1 M051, tel. 476 704 465
Statutární orgán:_,ředitel,
Zástupce pro věci technické: archeologický technik,_,

IČ: 473 25 011; DIČ: CZ47325011, Zhotovitel je plátcem DPH
Bankovní spojení: KB Most, č. ů. 38532491/0100

Smlouva je uzavírána podle ust. § 1724 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění
pozdějších předpisů, na základě zákona O státní památkové péči č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, zejména ustanovením § 22 odstavec 1) a 2) mezi stavebníkem Obcí Siřejovice (dále jen
objednatel) a Ústavem archeologické památkové péče Severozápadních Čech, v. v. i. (dále jen
zhotovitel).

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je provedení záchranného archeologického výzkumu podle zákona "O státní
památkové péči" č. 20/1987 Sb. ve Znění pozdějších předpisů, vtrase Stavby: LT - Siřejovice,
přístavba kulturního sálu, garáže, sběrného místa pro tříděný odpad kobecnímu úřadu,
čp. 37 na k. ú. Siřejovice.

2. Záchranný archeologický výzkum zahrnuje provedení odborného dozoru, záchranu narušených
archeologických objektů a situací, jejich dokumentaci a zpracování této dokumentace do podoby
trvalého záznamu, dále geodetické zaměření v terénu, geofyzikální výzkum, evidenci a laboratorní
zpracování nálezů, jejich základní konzen/aci, odběr a Základní vyhodnocení vzorků ekofaktů
a vyhotovení Závěrečné Zprávy o výzkumu pro objednatele.

II.
Závazky smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést práce, které jsou předmětem této smlouvy tak, jak jsou uvedeny
v článku I. této smlouvy. Za provedení záchranného výzkumu odpovídá:

archeologický technik, teI.:_ email:_

2. Objednatel se zavazuje vytvořit technické podmínky k tomu, aby veškeré terénní práce mohly být
provedeny v požadovaném čase a rozsahu, poskytne zhotoviteli v předstihu informace o zahájení
a časovém harmonogramu prací. Objednatel poskytne zhotoviteli kopii pro účely arch. výzkumu

ıćz 473 25 O11 Dıčz CZ47325011
tel.: 476 704 465 e-mail: office@uappmoSt.cZ ID DS: b2cjuai



04“ ',PêìfýýL

ø

2.

3.

4.

5.

6.

7.

` Ústav archeologické památkové péče Severozápadních Čech, v. v. i.
Jana Žižky 835, 434 01 rvıøsı

nezbytné projektové dokumentace a zavazuje se k tomu, že náklady účtované za provedení
objednaných prací zaplatí nejpozději v den splatnosti vystavené faktury.

lll.
Náklady na provedení archeologických prací, fakturace

Předpokládaná výše nákladů archeologických prací, které jsou předmětem této smlouvy,
nepřesáhne 128.980,- Kč bez DPH (slovy: stodvacetosumtisícdevětsetosmdesát korun
českých). Shora uvedená výše nákladů vychází Z odborného odhadu zhotovitele a je pro účely
této smlouvy stanovena dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná za sjednaný předmět
Smlouvy s tím, že jsou v uvedené ceně obsaženy veškeré náklady Spojené s jeho úplným
dokončením za podmínek v této smlouvě sjednaných.
V průběhu archeologických prací vypracuje Zhotovitel dílčí měsíční faktury, které předloží
objednateli k proplacení. Vystavená faktura bude mit následující náležitosti:

> údaje zhotovitele a objednatele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, Zápis
v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl),
jednací číslo smlouvy,
název stavby,
číslo faktury,
fakturovanou částku včetně DPH,
datum vystavení faktury, uskutečnění zdanitelného plnění, datum odeslání a splatnosti,
razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující formální a věcnou správnost faktury.VVVVVV

Konečné vyúčtování celkových nákladů spojených s provedením záchranného archeologického
výzkumu předloží zhotovitel objednateli s přehledem provedených prací k proplacení
S odevzdáním závěrečné Zprávy.

Objednatel se zhotovitelem se dohodli na platebním styku formou bankovního převodu ve lhůtě
splatnosti do 21 dnů od data obdržení faktury.

Konečná výše nákladů dle článku Ill. odst. 1. Smlouvy bude stanovena na základě skutečně
provedených výkonů a skutečných nákladů za provedené práce. Ve vazbě na sjednaný způsob
stanovení konečné výše nákladů za provedení archeologického záchranného výzkumu, má
zhotovitel právo na úhradu pouze činností skutečně provedených a výdajů doložených nebo
prokázaných, bez ohledu na to, zda nedojde kplnému dočerpání výše nákladů uvedených
v článku Ill. odst. 1. této Smlouvy, kdy tato výše nákladů je pouze uvedena jako horní hranice pro
účtování sjednaných archeologických prací.

Práce prováděné v rámci záchranného archeologického výzkumu, které bude zhotovitel zajišťovat
prostřednictvím dalších subjektů, budou zahrnuty do dílčích měsíčních faktur dle článku lll.
odst. 3. této Smlouvy a doloženy kopiemi faktur subdodavatelů.

Objednatel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že má zajištěno řádné finanční krytí objednaných
prací.

IV.
Lhůta pro provedení prací, spolupůsobení

Terénní práce v rámci záchranného archeologického výzkumu, které jsou předmětem této
Smlouvy, budou zhotovitelem ukončeny dle harmonogramu stavebních prací.

Terénní práce spojené S provedením záchranného archeologického výzkumu budou prováděny za
dále sjednaných podmínek:

a) V případě, že se v místech provádění prací vyskytují inženýrské sítě a podzemní zařízení,
které by mohly být pracemi výzkumu poškozeny, předá Objednatel zhotoviteli před zahájením
terénních prací jejich vytýčení. V případě poškození vytýčených sítí jsou škody a náklady
s tímto spojené na straně zhotovitele. Poškození sítí a podzemních zařízení, které vytýčeny
nebyly, je věcí objednatele.
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b) Objednatel se zavazuje neprodleně informovat oprávněnou osobu zhotovitele (dle odst. 1. čl.
Il. této Smlouvy) o všech změnách projektu nebo postupu stavby, které budou mít vliv na
provádění výzkumu. Tyto informace budou zaznamenány do deníku výzkumu.

Zhotovitel nenese rizika spojená s neplněním termínu dokončení výzkumu v důsledku extrémních
klimatických podmínek, které záchranný výzkum znesnadňují a Znemožňují, kdy pro účely této
smlouvy se za výskyt těchto extrémních klimatických podmínek považuje:
> pokles denních teplot pod hodnotu 0° C v souvislé délce 3 po sobě jdoucích kalendářních dnů,
> vydatně dešťové srážky nebo přeháňky tn/alého charakteru,
)> denní teplota pohybující se nad 32° C v souvislé délce 3 po sobě jdoucích kalendářních dnů.

Zhotovitel splní svoji povinnost vyplývající pro něj Z této Smlouvy předáním závěrečné zprávy
ozáchranném výzkumu objednateli po celkovém zpracování výzkumu, a to nejpozději do šesti
měsíců od skončení terénní části.

V.
Další dohody a ujednání

Přítomnost pracovníků archeologického výzkumu bude dokládána zápisem do deníku výzkumu
nebo výkazu práce laboratoře a zpracování dokumentace.

O provádění terénních prací spojených s provedením záchranného archeologického výzkumu bude
zhotovitelem průběžně, formou denních zápisů, veden deník výzkumu, do něhož budou
zaznamenávány mimo údajů spojených S postupem terénních prací výzkumu i údaje o:
> datu (dni) prováděného zápisu,
> počtu pracovníků zhotovitele přítomných v konkrétní pracovní směně na výzkumu včetně délky

výkonu jejich činností,
> použitých dopravních prostředcích.
Zástupce objednatele pověřený výkonem technického dozoru předmětné stavby, má právo
provádět průběžnou kontrolu zápisů zhotovitele prováděných v deníku výzkumu a výkazech práce
laboratoře a zpracování dokumentace, v případě nesouhlasu má pak právo připojovat k zápisům
zhotovitele svoje zdůvodněné stanovisko.

Závěrečná zpráva dle článku IV. dost. 4. této smlouvy bude zhotovitelem objednateli předána
ve dvou exemplářích.

V případě prodlení objednatele s úhradou jednotlivých faktur větší jak 10 pracovních dní po lhůtě
splatnosti dle článku Ill. odst. 5. této Smlouvy je zhotovitel oprávněn pozastavit práce záchranného
archeologického výzkumu do vypořádání dlužné částky. Uplatněním tohoto práva nejsou omezeny
smluvní pokuty dle článku V. odst. 5. této Smlouvy. Zhotovitel má nárok na prodloužení termínu
dokončení předmětu Smlouvy o dobu, po niž budou práce pozastaveny.

V případě prodlení objednatele S úhradou jednotlivých faktur, nad lhůty stanovené touto smlouvou,
si bude zhotovitel účtovat dle ust. § 1968 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník ve
znění pozdějších předpisů, úroky Z prodlení ve výši 0,05 °/ø Z dlužné částky za každý den prodlení.

VI.
Autorská práva

Autorská práva k plánům, náčrtům, výkresům, grafických zobrazením a textovým částem
pořízeným během výzkumu pracovníky zhotovitele nebo jeho subdodavatele náleží zhotoviteli.
Orlginály jsou a zůstanou jeho vlastnictvím; Objednatel obdrží autorizované kopie.

Orlginály vyjádření, stanovisek, rozhodnutí a jiných písemných dokladů, vydaných vsouvislosti
sčinností zhotovitele dle této smlouvy, budou po skončení výzkumu předány objednateli;
zhotovitel si ponechá kopie.

VII.
Závěrečná ustanovení

Ve všech věcech, které nejsou upraveny touto smlouvou, se budou vzájemné vztahy smluvních
stran řídit Občanským zákoníkem.
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2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění této
smlouvy v registru smluv.

3. Smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech, Z nichž každý má 4 (čtyři) strany textu, dva
Výtisky obdrží Objednatel a dva zhotovitel.

4. Přílohu č. 1 této smlouvy jako její nedílnou součást, tvoří sazebník archeologických prací
UAPPSZČ, v. v. i..

5. UAPPSZČ, v. v. i. je dle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) §2 bod e) povinným
subjektem, tj. smlouvy, jejichž je smluvní stranou se povinně uveřejňují v registru smluv. Smlouvu
do registru smluv spravovaného Ministerstvem vnitra zašle UAPPSZČ, v. v. i.

6. Objednatel podpisem smlouvy stvrzuje, že byl informován o závazku zhotovitele o bezodkladném
zveřejnění této smlouvy včetně jejich případných změn v registru smluv, který je veřejně přístupný
a který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního plnění, datu
podpisu smlouvy a textový obraz smlouvy.

Vlll.
Změny a doplňky ke smlouvě

Obě smluvní strany jsou oprávněny navrhnout změnu nebo dodatek k této smlouvě. Dodatky se
pořadově číslují a vyhotovují ve čtyřech stejnopisech (jejich rozdělení viz článek VII. odst. 3. této
smlouvy). K uzavření dodatku dochází oboustranným akceptem dodatku oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

Objednatel Zhotovitel “„đť/4“
Datum:...... ..2023 ":' “ “/.....2023

starostka obce Siiďejovice 'E1l9Pi“.'”`^“"Í*qeM
l00@@f>!II0 -IIDL-U9
' i70Z 9/17 0Zv+ Iıël
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rozdělovník: 2× Objednatel, 2× zhotovitel 'I `^ '^ 'HÚŠQ H3!NŰV`“W'20ä3^35
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Příloha Č. 1 - Sazebník archeologických prací ÚAPPSZČ, v. v. i
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Jana Zizky 835,434 O1 Most

J' Ústav archeologické památkové pece Severozápadních Čech, v. v. i.
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Teré0ni..txactın.il‹

Dokumentátor  

'Il1edD1ı_ci Jaboratoře. _ -

Laboıanılša

('.~f€ıl:1.‹ršr›ìl.s.1Qł.‹;;l‹.Ý d.ı`ť':,lníI“S

Do pracovní doby se počítá I doba nutná na dopravu na
místo výkonu práce a přestávky na občerstvení (celkem
tedv 8 hodin/pracovní den).

Další náklady:

Cestovné

Náklady na dopravu

Toyota Proace. Renault Trallˇlc, Mitsubishi L200

Renault Megane. Opel Meriva. Peugeot Partner, Peugeot Ritter.

Citroen Berlingo

Další přímé ná/‹/ađľv materiál pm do/ťumenraťı“ a obalový mar.erıˇ.í/ na nálezy.
nářadí. Š'/‹O/ení BOZP a expertní zprávy, konzervace, êrťheaboranické analýzy.
CI 4 analýzy apod.)

V Mostě dne 13. 12. 2021
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Náklady záchranného archeologického výzkumu

Objednatel: obec Siřejovice
Akce: LT - Siřejovice, Přístavba kulturního sálu, garáže,
sběrného místa pro tříděný odpad k obecnímu úřadu, čp. 37

Nákla
Hodin

A_r__cheolo_g_ _ __ __
WEIL.. _ -..__ _ec

lGeodet _ Ý Ý
Dělník-4lidé J
celkem
 ı I

a
Osobní automobil

'Renault Trafic _ _
Cestovné _ Ä _, __

HødiSazba Ceık m
Archeolo_g Ý _ __
Technik _, _ »J g
Laborant_l5_a _
Geodet

V3
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Celkem bez DPH 128 980,00 Kč

V Mostě dne: 21. 9. 2023 Zpracovala:

Ústav archeologické památkové péče Severozápadních Čech, v.v.i.
Jana Žižky 835, cz-43401 M051
Tel.: +420 476 704 465, fax: + 420 476 704 317
e-mail: archeologickydozor@uappmost.cz
www.ua.I2Dm.QSt_fl9z
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