
Stavba: 2023/NU

Zadavatel IČO: 00304450

DIČ: CZ00304450
75501

Zhotovitel: IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796
627 00

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Svárov 1080
Vsetín-Vsetín

Za zhotovitele

0,00

0,00

126 788,89

2 929 047,03

3 544 146,91

2 929 047,03

107 830,01

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

615 099,88

0,00

0,00

0,00

Přednádražní prostor - Nemocniční ulice

OHLA ŽS, a.s.

Celkem

2 694 428,13

Tuřanka 1554/115b
Brno

Město Vsetín

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 27



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

0,00 234 618,90 49 269,97 283 888,87 8

SO 000 0,00 234 618,90 49 269,97 283 888,87 8

0,00

100 0,00 2 694 428,13 565 829,91 3 260 258,04 92

SO 105 0,00 2 694 428,13 565 829,91 3 260 258,04 92

0,00 2 929 047,03 615 099,88 3 544 146,91 100

Popis stavby: 2023/NU - Přednádražní prostor - Nemocniční ulice

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. 
Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.
        Technické podmínky
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 
obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na 
elektronické adrese www.cenovasoustava.cz
Individuální položky

        Ostatními náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných 
podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení 
stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady 
na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

        Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám 
stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné 
položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, 
dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

        Vedlejšími náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo 
služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové 
náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

        Cenová soustava
        Použitá cenová soustava

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro 
zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 
Sb.
        Vymezení některých pojmů
Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
        Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební 
práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i 
vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující 
zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost 
stanovení jednotkové ceny.

Úprava ulice Nemocniční

Celkem za stavbu

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
        Preambule
Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou 
zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena 
dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení 
předložených cenových nabídek.

Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavební objekt

Objekty pozemních komunikací
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Popis objektu: 0 - Ostatní a vedlejší náklady
Popis rozpočtu: SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

M - montáž
DOD - dodávka
DEM - demontáž
Z+M - zhotovení a montáž

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Zkratky:
M+D - montáž a dodávka
D+M - dodávka a montáž
Dod.+ Mtž - dodávka a montáž

        Zpracování elektronické podoby soupisu
Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové 
ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo 
součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných 
pozicích souboru.
        Jiný formát soupisu
Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací 
také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná 
na webových stránkách MMR.
        Závěrečné ustanovení

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU
        Elektronická podoba soupisu
V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě.  Elektronickou podobou soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:
www.stavebnionline.cz/soupis

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento 
příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.
        Vedlejší a ostatní náklady
Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v 
rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, 
vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou 
přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností 
dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým 
podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
        Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun 
hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky 
odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném 
množství měrných jednotek.
Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty 
ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství 
měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu 
na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.
        Příplatky za ztížené podmínky prací

        Závaznost a změna soupisu
        Závaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, 
doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo 
jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.
        Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny
        Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a 
technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.
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Popis objektu: 100 - Objekty pozemních komunikací
Popis rozpočtu: SO 105 - Úprava ulice Nemocniční
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

11 HSV 185 424,02 6,3

12 HSV 154 374,44 5,3

13 HSV 25 115,06 0,9

15 HSV 25 386,72 0,9

16 HSV 77 160,58 2,6

17 HSV 37 452,15 1,3

18 HSV 21 498,42 0,7

21 HSV 46 154,95 1,6

27 HSV 2 053,49 0,1

45 HSV 7 571,97 0,3

56 HSV 563 174,44 19,2

57 HSV 608 028,63 20,8

59 HSV 36 466,80 1,2

87 HSV 10 354,25 0,4

89 HSV 44 471,15 1,5

91 HSV 154 355,43 5,3

92 HSV 284 444,44 9,7

96 HSV 21 035,81 0,7

99 HSV 37 421,74 1,3

Doplňující práce železniční

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Kryty štěrkových a živičných komunikací

Dlažby a předlažby komunikací

Potrubí z trub z plastických hmot

Ostatní konstrukce na trubním vedení

Doplňující práce na komunikaci

Povrchové úpravy terénu

Úprava podloží a základ.spáry

Základy

Podkladní a vedlejší konstrukce

Podkladní vrstvy komunikací a 
zpevněných ploch

Odkopávky a prokopávky

Hloubené vykopávky

Roubení

Přemístění výkopku

Konstrukce ze zemin

Přípravné a přidružené práce
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999 PSU 254 631,79 8,7

D96 PSU 97 851,85 3,3

VN VN 107 830,01 3,7

ON ON 126 788,89 4,3

Cena celkem 2 929 047,03 100,0

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Poplatky za skládky

Přesuny suti a vybouraných hmot
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S: 2023/NU

O: 0

R: SO 000

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 107 830,01
1 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 21 105,56 21 105,56 RTS 23/ II

1 1,00000
2 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 13 833,33 13 833,33 RTS 23/ II

1 1,00000
3 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 12 668,89 12 668,89 RTS 23/ II

1 1,00000
4 005121015R Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 822 Soubor 1,00000 16 166,67 16 166,67 RTS 23/ II

1 1,00000
5 005121025R Provoz zařízení staveniště pro JKSO 822 Soubor 1,00000 14 055,56 14 055,56 RTS 23/ II

1 1,00000
6 005121035R Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 822 Soubor 1,00000 9 666,67 9 666,67 RTS 23/ II

Zrušení osvětlení staveniště.
Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých. Případné ohumusování.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Doprava a osazení kontejnerů pro skladování.
Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby.
Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny a kanceláří stavby.
Zřízení osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).
Náhradní zdroj elektrické energie.

Opotřebení nebo pronájem kontejnerů pro skladování.
Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny a kanceláří stavby.
Spotřeba vody a elektrické energie, nebo pohonných hmot pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby.

Odvoz kontejnerů a ohrazení pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu.

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Přednádražní prostor - Nemocniční ulice

Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Práce spojené z prací autorizovaného geodeta při vytyčování stavby
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S: 2023/NU

O: 0

R: SO 000

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Přednádražní prostor - Nemocniční ulice

Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší a ostatní náklady

1 1,00000
7 005122020R Silniční, železniční či kolejový provoz  Soubor 1,00000 2 333,33 2 333,33 RTS 23/ II

1 1,00000
8 00521 R Staveniště Soubor 1,00000 18 000,00 18 000,00 RTS 23/ II

1 1,00000

Díl: ON Ostatní náklady 126 788,89
9 004111020R Vypracování projektové dokumentace Soubor 1,00000 14 200,00 14 200,00 RTS 23/ II

Realizační dokumentace stavby : 1 1,00000
10 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 1 333,33 1 333,33 RTS 23/ II

1 1,00000
11 005211020R Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Soubor 1,00000 3 555,56 3 555,56 RTS 23/ II

1 1,00000
12 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 1 388,89 1 388,89 RTS 23/ II

Odvoz náhradního zdroje.

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného dopravního provozu na staveništi nebo v jeho bezprostředním okolí.

Náklady na zajištění příjezdu pro Nemocnici Vsetín, Polikliniku Vsetín, Baťovy lesy po dobu stavby.

Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby
 1)Náklady vzniklé v průběhu stavebních prací jako například: - čištění veřejných komunikací znečištěných v souvislosti s realizací stavby, zimní údržba 

komunikací přístupných veřejnosti v obvodu staveniště
 2)Při manipulaci s prašným materiálem bude použito prostředků k minimalizaci produkce emisí tuhých znečišťujících látek, např. mlžením či skrápěním.

 •Bude prováděna pravidelná očista a zkrápění příjezdových komunikací a manipulačních ploch tak, aby při průjezdu obslužných vozidel nevznikla 
sekundární prašnost.
 •Opatření ke snížení druhotné prašnosti, tzn. ke snížení emisí tuhých znečišťujících látek při skladování a přepravě materiálu: např. zakrytování nákladních 

prostorů expedujících dopravních prostředků, zakrytované/uzavřené skladovací prostory.

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, 
kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.
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S: 2023/NU

O: 0

R: SO 000

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Přednádražní prostor - Nemocniční ulice

Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší a ostatní náklady

1 1,00000
13 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 18 000,00 18 000,00 RTS 23/ II

1 1,00000
14 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 RTS 23/ II

Včetně předání všech dokladů požadovaných ke kolaudaci stavby : 1 1,00000
15 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 7 666,67 7 666,67 RTS 23/ II

Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby dle přílohy 7, vyhláška 499/2006 
Sb. o dokumentaci staveb včetně novelizace : 1 : 1 : 1

1,00000

16 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 13 666,67 13 666,67 RTS 23/ II

1 1,00000
17 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 22 000,00 22 000,00 RTS 23/ II

1 1,00000
18 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 6 222,22 6 222,22 RTS 23/ II

Zhotovitel předá geodetickou dokumentaci stavby/dokumentaci skutečného provedení stavby, provedenou ÚOZI, pro potřeby digitální technické mapy v 
rozsahu, formě a za podmínek daných vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje včetně všech polohopisných objektu. Po spuštění DTM 
Zlínského kraje jako geodetický podklad pro vedení digitální technické mapy, tj. soubor změnových údajů (změnová data) ve formátu JVF DTM aktuální 
verze + formát dwg nebo dxf.

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla 
nezbytné.
Statické a dynamické zátěžové zkoušky

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla včetně účasti na jednotlivých kolaudacích (závěrečných 
prohlídkách).

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Zhotovitel pro vydání kolaudačního souhlasu opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy - 
náklady na zajištění souhlasů s trvalým užíváním např. od hasičů, hygieny a ŽP.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí 4x

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád).
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S: 2023/NU

O: 0

R: SO 000

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Přednádražní prostor - Nemocniční ulice

Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší a ostatní náklady

1 1,00000
19 005281010R Propagace Soubor 1,00000 23 833,33 23 833,33 RTS 23/ II

1 1,00000
20 00521104R Tabule označení stavby a tabule s označením rizik na stavbě soubor 1,00000 6 688,89 6 688,89 Vlastní

1 1,00000
21 0052120010R Uvedení  všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu soubor 1,00000 6 111,11 6 111,11 Vlastní

1 1,00000
22 R00005 Zajištění fotodokumentace průběhu stavby soubor 1,00000 622,22 622,22 Vlastní

1 1,00000

Celkem 234 618,90

Náklady spojené s písemným informováním občanů o stavbě - objednatel, zhotovitel, termín provádění, odpovědné osoby zhotovitele a pod. a o případných 
omezeních provozu či uzavření  místních komunikací, parkovišť, chodníků, přístupů do bytových domů  a pod. formou informačních tabulí, umístěných v 
místě stavby a formou informačních letáků umístěných ve vchodech bytových domů v místě stavby.

Náklady spojené s výrobou, osazením a následně odstraněním tabulí po ukončení stavby. Na informační tabuli označení stavby bude označení stavby a 
stavebníka, osoba odpovědná za odborné vedení stavby, který orgán a kdy stavbu povolil, termín zahájení a dokončení stavby, náklady na stavbu. Tabule s 
označení rozik na stavbě bude dle požadavků BOZP.

Náklady na uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního, anebo lepšího stavu. Součástí bude forografická dokumentace, prokazující stav před 
realizací a po realizaci

Stránka 11 z 27Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2023/NU

O: 100

R: SO 105

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 185 424,02
1 111201101R00 Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 m2 52,00000 66,67 3 466,84 800-1 RTS 23/ II

26*2 52,00000
2 111201501R00 Spálení větví o průměru kmene přes 100 mm, na hromadách, pro všechny druhy stromů kus 2,00000 13,33 26,66 800-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 2,00000 2,00000
3 112101103R00 Kácení stromů listnatých  o průměru kmene přes 500 do 700 mm kus 2,00000 840,00 1 680,00 800-1 RTS 23/ II

2 2,00000
4 112201103R00 Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním  o průměru přes 500 do 700 mm kus 2,00000 507,78 1 015,56 800-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 2,00000 2,00000
5 112211113R00 Spálení pařezů na hromadách průměr přes 500 do 1000 mm kus 2,00000 26 374,44 52 748,88 823-2 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 2,00000 2,00000
6 113106211R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v ploše jednotlivě do 200 m2, z velkých 

kostek, kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky
m2 55,00000 72,22 3 972,10 822-1 RTS 23/ II

- likvidaci ohniště,
- zajištění požární ochrany prostoru, v němž se spalování provádí.

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - Nemocniční ulice

Objekty pozemních komunikací

Úprava ulice Nemocniční

s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do 
sklonu terénu 1 : 5,

Včetně očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.
Včetně nákladů na přihrnování větví, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.
Měrnou jednotkou je 1 strom.

s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek,

s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek,

Včetně:
- vodorovné přemístění pařezů ze vzdálenosti do 20 m,
- ukládání pařezů na ohništi,
- udržování ohně,
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S: 2023/NU

O: 100

R: SO 105

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - Nemocniční ulice

Objekty pozemních komunikací

Úprava ulice Nemocniční

55 55,00000
7 113106231R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, 

kladených do lože z kameniva
m2 60,00000 60,00 3 600,00 822-1 RTS 23/ II

Napojení MK a úprava chodníku u přejezdu : 60 60,00000
8 113107510R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 

tloušťka vrstvy 100 mm
m2 298,00000 111,11 33 110,78 822-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 60,00000 60,00000
Stávající Nemocniční - po přeložce vodovodu : 93+145 238,00000

9 113151150R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu 
nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 150 mm

m2 387,00000 210,00 81 270,00 822-1 RTS 23/ II

Stávající Nemocniční : 149 149,00000
Stávající Nemocniční - po přeložce vodovodu : 93+145 238,00000

10 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 40,00000 113,33 4 533,20 822-1 RTS 23/ II

ul. Nemocniční : 40 40,00000

Díl: 12 Odkopávky a prokopávky 154 374,44
11 120901121RT3 Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, těžkou technikou m3 3,90000 4 716,67 18 395,01 800-1 RTS 23/ II

bourání betonu podél a pod obrubníky, drobné betonové prvky : 3,9 3,90000
12 122202202R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 226,21200 595,56 134 722,82 800-1 RTS 23/ II

Zámková dlažba bude zpětně použita

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční 
odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
Odvoz a uskladnění Technické služby města Vsetína, příspěvková organizace, Jasenická 528, 755 11 Vsetín

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

Podkla bude zpětně použit

Stránka 13 z 27Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2023/NU

O: 100

R: SO 105

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - Nemocniční ulice

Objekty pozemních komunikací

Úprava ulice Nemocniční

SO 105 : 
(291-149)*0,53 75,26000
149*(0,43-0,15) 41,72000
půdorysný přesah vrstvy v příčném směru oboustranně : (43*0,4*2)*0,53 18,23200
sanace AZ - výměna materiálu ŠD 0/63 tl 0,4 m : 
70 % plochy spodní vrstvy ŠD : 325*0,4*0,7 91,00000

13 122202209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny m3 113,10600 11,11 1 256,61 800-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 226,21200*0,5 113,10600

Díl: 13 Hloubené vykopávky 25 115,06
14 132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 13,02400 506,67 6 598,87 800-1 RTS 23/ II

drenáž : 
vlevo + vpravo : (40,7+40,7)*0,4*0,4 13,02400

15 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 6,51200 11,11 72,35 800-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 13,02400*0,5 6,51200
16 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 13,59000 320,00 4 348,80 800-1 RTS 23/ II

přípojky k UV : 
vlevo + vpravo : (4,8+4,26)*1*1,5 13,59000

17 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 6,79500 11,11 75,49 800-1 RTS 23/ II

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 2023/NU

O: 100

R: SO 105

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - Nemocniční ulice

Objekty pozemních komunikací

Úprava ulice Nemocniční

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 13,59000*0,5 6,79500
18 133201101R00 Hloubení šachet v hornině 3  do 100 m3 m3 7,97070 1 753,33 13 975,27 800-1 RTS 23/ II

pro UV : 
1,63*1,63*1,5*2 7,97070

19 133201109R00 Hloubení šachet v hornině 3  příplatek za lepivost horniny m3 3,98535 11,11 44,28 800-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 7,97070*0,5 3,98535

Díl: 15 Roubení 25 386,72
20 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 48,00000 395,56 18 986,88 800-1 RTS 23/ II

2*12*2 48,00000
21 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 48,00000 133,33 6 399,84 800-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 48,00000 48,00000

Díl: 16 Přemístění výkopku 77 160,58
22 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 260,79670 272,22 70 994,08 800-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 226,21200 226,21200
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 13,02400 13,02400

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,
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S: 2023/NU

O: 100

R: SO 105

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - Nemocniční ulice

Objekty pozemních komunikací

Úprava ulice Nemocniční

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 13,59000 13,59000
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 7,97070 7,97070

23 162301413R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 
500 do 700 mm, na vzdálenost do 5 000 m

kus 2,00000 50,00 100,00 800-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 2,00000 2,00000
24 162301423R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 500 do 700 mm, 

na vzdálenost do 5 000 m
kus 2,00000 86,67 173,34 800-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 2,00000 2,00000
25 162301501R00 Vodorovné přemístění křovin nma vzdálenost do 5 000 m m2 52,00000 113,33 5 893,16 800-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 52,00000 52,00000

Díl: 17 Konstrukce ze zemin 37 452,15
26 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice
m3 260,79670 13,33 3 476,42 800-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 260,79670 260,79670
27 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 10,41900 197,78 2 060,67 800-1 RTS 23/ II

přípojky k UV : 
(4,8+4,26)*1*1,15 10,41900

28 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 
zhutněním

m3 3,00000 197,78 593,34 800-1 RTS 23/ II

po rušených UV : 2*1*1*1,5 3,00000
29 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 3,17100 1 605,56 5 091,23 800-1 RTS 23/ II

 s naložením, složením a dopravou,

 s naložením, složením a dopravou,

o průměru kmene do 10 cm na vzdálenost, složení z dopravního porstředku.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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S: 2023/NU

O: 100

R: SO 105

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - Nemocniční ulice

Objekty pozemních komunikací

Úprava ulice Nemocniční

přípojky k UV : 
(4,8+4,26)*1*0,35 3,17100

30 175101201R00 Obsyp objektů bez prohození sypaniny m3 6,59441 274,44 1 809,77 800-1 RTS 23/ II

UV : 
1,63*1,63*1,4*2 7,43932
-3,14*0,31*0,31*1,4*2 -0,84491

31 583423203R Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 32,0 mm t 38,02548 642,22 24 420,72 SPCM RTS 23/ II
po rušených UV : 2*1*1*1,5*1,9 5,70000
Mezisoučet 5,70000
UV : 
1,63*1,63*1,4*2*1,9 14,13471
-3,14*0,31*0,31*1,4*2*1,9 -1,60533
Mezisoučet 12,52938
přípojky k UV : 
(4,8+4,26)*1*1,15*1,9 19,79610

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 21 498,42
32 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 1 018,40000 21,11 21 498,42 800-1 RTS 23/ II

úprava parapláně : 
sanace AZ - výměna materiálu : 
70 % plochy spodní vrstvy ŠD : 325*0,7*2 455,00000
konstrukce vozovky AHV : 
plocha ŠD horní vrstva : 291 291,00000
půdorysný přesah vrstvy v příčném směru oboustranně : 43*0,4*2 34,40000

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

Stránka 17 z 27Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2023/NU

O: 100

R: SO 105

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - Nemocniční ulice

Objekty pozemních komunikací

Úprava ulice Nemocniční

Stávající Nemocniční - po přeložce vodovodu : 93+145 238,00000

Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry 46 154,95
33 211971110R00 Zřízení opláštění odvod. žeber z geotextilie o sklonu do 1:2,5,  m2 130,24000 23,33 3 038,50 800-2 RTS 23/ II

drenáž : 
vlevo + vpravo : (40,7+40,7)*0,4*4 130,24000

34 212561111R00 Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm m3 13,02400 1 977,78 25 758,61 800-2 RTS 23/ II

drenáž : 
vlevo + vpravo : (40,7+40,7)*0,4*0,4 13,02400

35 212753116R00 Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 160, bez lože m 81,40000 37,78 3 075,29 827-1 RTS 23/ II

drenáž : 
vlevo + vpravo : (40,7+40,7) 81,40000

36 28611235R Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: 
korugovaný; ohebná; DN = 160; perforování: TP; vsakovací plocha = 50,7 cm2/m

m 85,47000 52,22 4 463,24 SPCM RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 81,40000*1,05 85,47000
37 69366077R geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 

kPa 3,90 mm
m2 149,77600 65,56 9 819,31 SPCM RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 130,24000*1,15 149,77600

Díl: 27 Základy 2 053,49
38 273313611R00 Beton základových desek prostý třídy C 16/20 m3 0,53138 3 864,44 2 053,49 801-1 RTS 23/ II

pod UV : 
1,63*1,63*0,1*2 0,53138

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 7 571,97
39 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 4,69338 1 613,33 7 571,97 827-1 RTS 23/ II

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,

dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,

v rýze nebo v zářezu se stěnami,
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S: 2023/NU

O: 100

R: SO 105

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - Nemocniční ulice

Objekty pozemních komunikací

Úprava ulice Nemocniční

drenáž : 
vlevo + vpravo : (40,7+40,7)*0,4*0,1 3,25600
Mezisoučet 3,25600
UV : 1,63*1,63*0,1*2 0,53138
Mezisoučet 0,53138
přípojky k UV : (4,8+4,26)*1*0,1 0,90600

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 563 174,44
40 564831111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 

mm
m2 298,00000 174,44 51 983,12 822-1 RTS 23/ II

Napojení MK na chodník a úprava chodníku u přejezdu : 60 60,00000
Stávající Nemocniční - po přeložce vodovodu : 93+145 238,00000

41 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 
mm

m2 325,40000 235,56 76 651,22 822-1 RTS 23/ II

konstrukce vozovky AHV : 
plocha ŠD horní vrstva : 291 291,00000
půdorysný přesah vrstvy v příčném směru oboustranně : 43*0,4*2 34,40000

42 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 
mm

m2 291,00000 331,11 96 353,01 822-1 RTS 23/ II

konstrukce vozovky AHV : 
plocha ŠD horní vrstva : 291 291,00000

43 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 
mm

m2 455,00000 331,11 150 655,05 822-1 RTS 23/ II

sanace AZ - výměna materiálu ŠD 0/63 tl 0,4 m : 
dvě vrstvy po 0,2 m : 

v otevřeném výkopu,

položka zahrnuje i vyrovnání odlišného sklonu pláně

položka zahrnuje i vyrovnání odlišného sklonu pláně

položka zahrnuje i vyrovnání odlišného sklonu pláně
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S: 2023/NU

O: 100

R: SO 105

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - Nemocniční ulice

Objekty pozemních komunikací

Úprava ulice Nemocniční

70 % plochy spodní vrstvy ŠD : 325*0,7*2 455,00000
44 565151211R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, 

tloušťka po zhutnění 70 mm
m2 291,00000 644,44 187 532,04 822-1 RTS 23/ II

konstrukce vozovky AHV : 
plocha ACL : 291 291,00000

Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací 608 028,63
45 573111115R00 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 2,5 kg/m2 m2 529,00000 37,78 19 985,62 822-1 RTS 23/ II

konstrukce vozovky AHV : 
plocha ACP : 291 291,00000
Stávající Nemocniční - po přeložce vodovodu : 93+145 238,00000

46 573231124R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem , množství zbytkového asfaltu 0,40 kg/m2 m2 820,00000 21,11 17 310,20 822-1 RTS 23/ II

konstrukce vozovky AHV : 
plocha ACO 11 : 291 291,00000
plocha ACL : 291 291,00000
Stávající Nemocniční - po přeložce vodovodu : 93+145 238,00000

47 577142112RT2 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, 
tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2

m2 529,00000 532,22 281 544,38 822-1 RTS 23/ II

konstrukce vozovky AHV : 291 291,00000
Stávající Nemocniční - po přeložce vodovodu : 93+145 238,00000

48 577152123RT2 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, 
plochy od 201 do 1000 m2

m2 529,00000 546,67 289 188,43 822-1 RTS 23/ II

konstrukce vozovky AHV : 291 291,00000
Stávající Nemocniční - po přeložce vodovodu : 93+145 238,00000

s rozprostřením a zhutněním
pro podkladní vrstvu může být použito nejvýše 70% vyfrézovaného recyklátu nového objemu

bez posypu kamenivem

pro podkladní vrstvu může být použito nejvýše 20% vyfrézovaného recyklátu nového objemu
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S: 2023/NU

O: 100

R: SO 105

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - Nemocniční ulice

Objekty pozemních komunikací

Úprava ulice Nemocniční

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací 36 466,80
49 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 60,00000 607,78 36 466,80 822-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 60,00000 60,00000

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot 10 354,25
50 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm m 9,05000 42,22 382,09 827-1 RTS 23/ II

přípojky k UV : 
vlevo : (4,25) 4,25000
vpravo : (4,8) 4,80000

51 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 
mm

kus 5,00000 42,22 211,10 827-1 RTS 23/ II

52 28611150.AR Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - 
pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; s = 4,0 mm; SDR 41,0; SN 4

kus 4,00000 633,33 2 533,32 SPCM RTS 23/ II

4 4,00000
53 28611151.AR Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - 

pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; s = 4,0 mm; SDR 41,0; SN 4
kus 8,00000 633,33 5 066,64 SPCM RTS 23/ II

8 8,00000
54 28651662.AR Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; 

materiál: PVC-U; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 45,0 °; DN = 150; SDR 41,0; SN 8
kus 5,00000 432,22 2 161,10 SPCM RTS 23/ II

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 44 471,15
55 892571111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou  do DN 200 

mm
m 9,05000 177,78 1 608,91 827-1 RTS 23/ II

v otevřeném výkopu,

vodou nebo vzduchem,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.
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S: 2023/NU

O: 100

R: SO 105

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - Nemocniční ulice

Objekty pozemních komunikací

Úprava ulice Nemocniční

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 9,05000 9,05000
56 895941311R00 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců  typ UVB - 50 kus 2,00000 12 822,22 25 644,44 827-1 RTS 23/ II

vlevo : 1 1,00000
vpravo : 1 1,00000

57 899331111R00 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu kus 2,00000 2 730,00 5 460,00 822-1 RTS 23/ II

položka pro zvýšení popř. snížení poklopu : 2 2,00000
58 899202111R00 Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 50  do 100 kg kus 2,00000 355,56 711,12 827-1 RTS 23/ II

vlevo : 1 1,00000
vpravo : 1 1,00000

59 55340375R rám s mříží uliční vpusti; prohnutá; mříž litina; rám beton; rozměr 500/500/160 mm; únosnost D 
400 kN

kus 2,00000 2 840,00 5 680,00 SPCM RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 2,00000 2,00000
60 55340397R koš kalový; ocel; vysoký kus 2,00000 877,78 1 755,56 SPCM RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 2,00000 2,00000
61 592238741R skruž betonová uliční vpusti; kruhová; l = 290 mm; d = 500 mm kus 2,00000 600,00 1 200,00 SPCM RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 2,00000 2,00000
62 592238742R skruž betonová uliční vpusti; kruhová; l = 590 mm; d = 500 mm kus 2,00000 433,33 866,66 SPCM RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 2,00000 2,00000
63 592238747R skruž betonová uliční vpusti; se sifonem 150 mm PVC; kruhová; l = 645 mm; d = 500 mm kus 2,00000 416,67 833,34 SPCM RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 2,00000 2,00000
64 592239031R prstenec do uliční vpusti; betonový; TBV; l = 500,0 mm; l 2 = 400 mm; š = 343 mm; š 2 = 270 

mm; h = 60,0 mm
kus 2,00000 355,56 711,12 SPCM RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 2,00000 2,00000

včetně zřízení lože ze štěrkopísku,

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou 
maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. 
podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,

včetně rámů a košů na bahno,
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S: 2023/NU

O: 100

R: SO 105

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - Nemocniční ulice

Objekty pozemních komunikací

Úprava ulice Nemocniční

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 154 355,43
65 914001121RT6 Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, 

včetně dodávky sloupku a značky
kus 6,00000 7 285,56 43 713,36 822-1 RTS 23/ II

B20a : 2 : 2 2,00000
C2b : 2 : 2 2,00000
A32a : 2 2,00000

66 917862111RU3 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonovéího 
obrubníku  1000/150/300 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého C 12/15

m 86,00000 692,22 59 530,92 822-1 RTS 23/ II

obrubník silniční : 86 86,00000
67 918101111R00 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 m3 2,58000 3 830,00 9 881,40 822-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 86,00000*0,03 2,58000
68 919721211R00 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou zálivkou m 89,00000 150,00 13 350,00 822-1 RTS 23/ II

prožíznutí na styku obrubníku či jiné konstrukce s vozovkou : 
obrubní vlevo : 43 43,00000
obrubník vpravo : 43 43,00000
obvod mříže UV : (3*0,5)*2 3,00000
Mezisoučet 89,00000

69 919735112R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 89,00000 102,22 9 097,58 822-1 RTS 23/ II
včetně spotřeby vody

Výkop jamky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, betonový základ (s dodávkou betonu), dodávka a osazení kotevní hliníkové patky, dodávka a 
osazení sloupku, dodávka a osazení víčka ke sloupku, dodávka a osazení svislé dopravní značky plochy do 1 m2, upínací svorka.

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

z dlažebních kostek z betonu prostého

v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár
- kryt silnice III/27239 v místě napojení
- na obrusné vrstvě
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S: 2023/NU

O: 100

R: SO 105

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - Nemocniční ulice

Objekty pozemních komunikací

Úprava ulice Nemocniční

prožíznutí na styku obrubníku či jiné konstrukce s vozovkou : 
obrubní vlevo : 43 43,00000
obrubník vpravo : 43 43,00000
obvod mříže UV : (3*0,5)*2 3,00000

70 919735114R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 150 do 200 mm m 14,00000 173,33 2 426,62 822-1 RTS 23/ II

Nemocniční : 14 14,00000
71 9160PŘÍP Příplatek za beton C25/30n XF3 kompl. 1,00000 3 688,89 3 688,89 Vlastní

Lože pod obrubníky : 1 1,00000
72 40444954.AR značka dopravní silniční svislá; výstražná A32a; tvar kříž; 1385 x 125 mm; FeZn-rám a úchyt, 

ref.folie tř.1; záruka 7 let
kus 2,00000 2 111,11 4 222,22 SPCM RTS 23/ II

2 2,00000
73 40445023.AR značka dopravní silniční svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s 

dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let
kus 2,00000 2 111,11 4 222,22 SPCM RTS 23/ II

B20a : 2 : 2 2,00000
74 40445032.AR značka dopravní silniční svislá; příkazová C1-C14; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s 

dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let
kus 2,00000 2 111,11 4 222,22 SPCM RTS 23/ II

C2b : 2 : 2 2,00000

Díl: 92 Doplňující práce železniční 284 444,44
75 921610OA0P ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD A PŘECHOD JINÉHO TYPU kompl. 1,00000 250 000,00 250 000,00 Vlastní

včetně spotřeby vody

1. Položka obsahuje:
 – úpravu a hutnění podloží přejezdové konstrukce
 – dodávku přejezdové konstrukce s veškerými prvky a částmi daného typu přejezdové konstrukce včetně závěrných zídek a jejich betonového základu dle 
odpovídajících vzorových listů a TKP
 – montáž přejezdové konstrukce z dílů a součástí na místě při přerušení železničního a silničního provozu
 – speciální montážní nářadí, závěsné zařízení
 – ochranné náběhy, koncové i mezilehlé zarážky, podélnou fixaci atd.
 – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu, např. za překážky na straně koleje ap.
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S: 2023/NU

O: 100

R: SO 105

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - Nemocniční ulice

Objekty pozemních komunikací

Úprava ulice Nemocniční

1 1,00000
76 965321OA0P ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU OSTATNÍCH kompl. 1,00000 34 444,44 34 444,44 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 1,00000 1,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 21 035,81
77 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 1,00000 3 210,00 3 210,00 801-3 RTS 23/ II

vybourání uličních vpustí předpoklad 0,5 m3/ks : 2*0,5 1,00000
78 966006132R00 Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních   s 

betonovými patkami
kus 2,00000 371,11 742,22 822-1 RTS 23/ II

2 2,00000
79 966067111R00 Rozebrání plotu tyčového laťového prkenného, drátěného, plechového m 30,00000 182,22 5 466,60 801-5 RTS 23/ II

30 30,00000
80 970051160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm m 1,20000 5 055,56 6 066,67 801-3 RTS 23/ II

Napojení drenáže : 4*0,3 1,20000
81 976085211R00 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu 

nebo betonových včetně poklopů nebo mříží  plochy do 0,3 m2
kus 2,00000 355,56 711,12 801-3 RTS 23/ II

vybourání uličních vpustí : 2 2,00000
82 979054441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním 

spár kamenivem těženým 
m2 60,00000 38,89 2 333,40 822-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 60,00000 60,00000

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.

1. Položka obsahuje:
 – rozebrání železničního přejezdu nebo přechodu do součástí včetně hrubého očištění
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
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S: 2023/NU

O: 100

R: SO 105

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - Nemocniční ulice

Objekty pozemních komunikací

Úprava ulice Nemocniční

83 979071111R00 Očištění vybouraných dlažebních kostek velkých,  s původním vyplněním spár kamenivem 
těženým  

m2 55,00000 45,56 2 505,80 822-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 55,00000 55,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 37 421,74
84 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 863,64495 43,33 37 421,74 822-1 RTS 23/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
2,4,20,29,31,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62
,63,64, : 
65,66,67,68,72,73,74, : 
Součet: : 863,64495 863,64495

Díl: 999 Poplatky za skládky 254 631,79
85 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 260,79670 627,78 163 722,95 800-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 260,79670 260,79670
86 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 65,56000 627,78 41 157,26 800-1 RTS 23/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 65,56000 65,56000
87 979951111R00 Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm t 0,52400 -4 555,56 -2 387,11 801-3 RTS 23/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 78 : 0,16400 0,16400
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 79 : 0,30000 0,30000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 81 : 0,06000 0,06000

88 979999995R00 Poplatek za skládku za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, 
skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů

t 127,71000 356,67 45 550,33 801-3 RTS 23/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 127,71000 127,71000
170 302

od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na 
vzdálenost do 3 m

vodorovně do 200 m

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)
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S: 2023/NU

O: 100

R: SO 105

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - Nemocniční ulice

Objekty pozemních komunikací

Úprava ulice Nemocniční

89 979999997R00 Poplatek za skládku za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 
cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů

t 20,66029 318,89 6 588,36 801-3 RTS 23/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 10,80000 10,80000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 7,80000 7,80000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 77 : 2,00000 2,00000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 80 : 0,06029 0,06029

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 97 851,85
90 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 250,88929 212,22 53 243,73 801-3 RTS 23/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
6,7,8,9,10,11,77,78,79,80,81, : 
Součet: : 250,88929 250,88929

91 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 2 508,89288 17,78 44 608,12 801-3 RTS 23/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
6,7,8,9,10,11,77,78,79,80,81, : 
Součet: : 2508,89288 2 508,89288

Celkem 2 694 428,13

822.29 komunikace pozemní ostatní
 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

JKSO:
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2023/NU Přednádražní prostor - Nemocniční ulice
Harmonogram stavby:   2023/NU    Přednádražní prostor - Nemocniční ulice
Zhotovitel : OHLA ŽS, a.s.

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4
2023/NU Přednádražní prostor - Nemocniční ulice 18.09.2023 07.12.2023
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
VN Vedlejší náklady
ON Ostatní náklady
SO 105 Úprava ulice Nemocniční
11 Přípravné a přidružené práce
12 Odkopávky a prokopávky
13 Hloubené vykopávky
15 Roubení
16 Přemístění výkopku
17 Konstrukce ze zemin
18 Povrchové úpravy terénu
21 Úprava podloží a základ.spáry
27 Základy
45 Podkladní a vedlejší konstrukce
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch
57 Kryty štěrkových a živičných komunikací
59 Dlažby a předlažby komunikací
87 Potrubí z trub z plastických hmot
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení
91 Doplňující práce na komunikaci
92 Doplňující práce železniční prosinec 2025
96 Bourání konstrukcí
99 Staveništní přesun hmot
999 Poplatky za skládky
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

listopad prosinecČíslo Název Začátek 
činnosti

Konec 
činnosti

2 023

září říjen

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. 1


	C:\5_MOSTY 2023\608944  Přednádražní prostor Vsetín-SO 105 Úprava ul.nemocniční 18_9\Realizace předané doklady\3_HMG SO 105 Vsetín.pdf

