
ÚRS 2023/II ver. 010923

Cena s DPH 65 941,91

DPH  21,00% 11 444,46

Práce a dodávky HSV + PSV + HZS + URS + VRN 54 497,45

P.Č. Kód položky Popis M.J.
Množství 
celkem

Jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 3 614,04

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 197,32

1 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 70,000 45,68 3 197,32

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 416,72

15 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 8,000 52,09 416,72

PSV Práce a dodávky PSV 47 344,64

783 Dokončovací práce - nátěry 47 344,64

21 783801651 Očištění odstraňovačem graffiti hladkých neošetřených povrchů betonových, z desek na bázi dřeva m2 70,000 351,71 24 619,63

26 783823101 Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů m2 70,000 30,41 2 128,42

30 783827401 Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů m2 70,000 94,08 6 585,88

33 783846503 Antigraffiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti hladkých betonových povrchů m2 70,000 200,15 14 010,71

HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 538,77

37 HZS1451 Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů hod 16,000 221,17 3 538,77

Celkem 54 497,45

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2023/II vynásobené vysoutěženým indexem 0,600

Odstranění graffiti, nátěr a antigraffiti vstupních čel podchodu v km 181,270 1704 Benešov u Prahy (včetně) - Praha hl.n. 
(vč.) (Vršov.jen os.n.)

Cena v KčOdstranění graffiti, oprava omítek a aplikace ochranných nátěrů v obvodu OŘ Praha 2021 - 2023
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