

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-022  
Stavba: Rokycany, Štáhlavská ul., - odlehčení kanalizace

KSO:  
Místo: Rokycany

CC-CZ:  
Datum: 9. 11. 2022

Zadavatel:  
Město Rokycany

IČ: 00259047  
DIČ: CZ00259047

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Vodohospodářská společnost Rokycany s.r.o.

IČ: 45351325  
DIČ: CZ45351325

Zpracovatel:  
Vodohospodářská společnost Rokycany s.r.o.

IČ: 45351325  
DIČ: CZ45351325

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>3 991 957,23</b>
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>3 991 957,23</b>	<b>838 311,02</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>4 830 268,25</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-022

**Stavba:** Rokycany, Štáhlavská ul., - odlehčení kanalizace

Místo: Rokycany

Datum: 9. 11. 2022

Zadavatel: Město Rokycany

Projektant: Vodohospodářská společnost Rokycany s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel: Vodohospodářská společnost Rokycany s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**3 991 957,23**      **4 830 268,25**

2022-  
022.1  
2022-  
022.2

Odlehčení

3 954 657,23

4 785 135,25

VRN

37 300,00

45 133,00