
Smlouva o dílo
na „Oprava brány - Gymnázium Pelhřimov " uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 
89/2012 Sb. občanský zákoník

1. Smluvní strany a pověření

1. Zhotovitel: Status stavební a.s
Nádražní 998 Humpolec 396 01
Zastoupený: Františkem Kubů - předsedou představenstva

Ing. Karlem Hájkem - místopředsedou představenstva
IČ: 46679120
DIČ: CZ 46679120
Bankovní spojení: ČSOB č. účtu: 213950130/0300

2. Objednatel:
Gymnázium a obchodní akademie
Jirsíkova 244
393 01 Pelhřimov

IČ: 625 40 009
ID datové schránky: yckt32r

11. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a za podmínek stanovených 
touto smlouvou provést sjednané dílo " Oprava brány - Gymnázium Pelhřimov“ (dále také jen 
„dílo“) a objednatel se zavazuje za řádně provedené a předané dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a 
v termínech touto smlouvou sjednaných.

2. Dílo bude provedeno v souladu a v rozsahu nabídky a v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací a 
bude odpovídat příslušným obecně závazným právním předpisům a technickým normám výrobců. Uvedená 
nabídka a zadávací dokumentace tvoří přílohy této smlouvy.

3. Přesný rozsah prací a druhy materiálů . Jedná se o Opravu brány dle přiloženého rozpočtu .

III. Podmínky a způsob provedení díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob a postup provádění díla zhotovitelem, přičemž postupuje podle 
platných ustanovení občanského zákoníku.

2. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření všech prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se 
stanou nepřístupnými. Objednatel bude vyzván zápisem do stavebního deníku 3 pracovní dny předem. 
O výsledku prověření prací se sepíše zápis do stavebního deníku. Při nesplnění této povinnosti zhotovitele, 
tj. povinnosti včas vyzvat objednatele ke kontrole, se postupuje podle platných ustanovení občanského 
zákoníku, přičemž zhotovitel je zejména povinen na žádost objednatele zakryté či nepřístupné části díla 
odkrýt nebo zpřístupnit, a to výhradně na vlastní náklady.

3. Jestliže se objednatel k prověření prací ve stanoveném termínu nedostaví, není zhotovitel povinen dodatečné 
odkrytí prací provést. Pro další postup stran platí ustanovení občanského zákoníku.
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4. Smluvní strany se dohodly na vedení stavebního deníku zhotovitelem. Stavební deník musí být veden plně 
v souladu s příslušnými právními předpisy a po provedení díla musí být originál předán objednateli, ledaže 
právní předpisy stanoví jinak. Prostřednictvím zápisů ve stavebním deníku není možné měnit nebo 
doplňovat tuto smlouvu.

5. Objednatel může v průběhu realizace díla požadovat změny v dodávkách materiálů a technologických 
způsobech provádění díla oproti projektové dokumentaci. Podmínkou akceptování těchto požadavků je 
jejich včasnost a souhlas autorského dozoru stavby.

6. Případné změny - vícepráce oproti zadání a výkazům výměr požadované objednatelem nebo vyplynou-li 
v průběhu provádění díla, musí být zapsány ve stavebním deníku a musí být písemně odsouhlaseny 
objednatelem formou dodatku k této smlouvě. Po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto práce provést a 
má nárok na jejich úhradu, která bude stanovena dle čl. IV. této smlouvy. Obdobně bude postupováno i při 
snížení rozsahu prací.

7. Dílo bude provedeno a předáno v souladu s právními předpisy a technickými normami za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě, případně způsobem obvyklým. Kvalitu prací bude zhotovitel dokladovat 
výsledky zkoušek, vzorků, atestů a měření a to v rozsahu stanoveném příslušnými ČSN a dalšími platnými 
předpisy.

8. Spotřebovaná elektrická energie zhotovitelem po dobu realizace díla bude hrazena zhotovitelem v cenách 
platných pro místo plnění. Spotřebovaná elektrická energie bude přefakturována objednatelem na základě 
faktury dodavatele elektrické energie a počtu kWH dle odpočtu na elektroměru při zahájení realizace díla a 
ukončení realizace díla.

9. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti):

a) dodržovat všechny relevantní předpisy zejména bezpečnostní, hygienické, požární a předpisy v oblasti 
životního prostředí,

b) zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to předepisují 
požární předpisy a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými požárními předpisy, 
upozornit objednatele a další osoby na staveništi (pracovišti) na všechny okolnosti, které by mohly vést 
při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví objednatele nebo dalších osob či 
k ohrožení provozu nebo technologických zařízení v místě plnění; toto upozornění nezprošťuje 
zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k odvrácení těchto okolností a možných následků.

10. Veškeré odborné práce budou vykonávat pracovníci zhotovitele nebo subdodavatelů mající příslušnou 
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků doloží zhotovitel na vyžádání objednatele. Zhotovitel odpovídá 
za to, že všichni jeho zaměstnanci pracující na díle byli podrobeni lékařské prohlídce, na základě které jsou 
schopni výkonu práce v určené profesi. Současně se zhotovitel zavazuje, že na realizaci díla nebudou 
pracovat osoby bez řádných pracovních smluv či jiných obdobných smluv, jakož i osoby bez příslušných 
povolení k pobytu apod.

1. Cena díla bez DPH ....................91.616,29 Kč.

DPH 21%.....................................19.239,42 Kč

Cena díla včetně DPH.................110.855,71 Kč

2. DPH bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.

3. Tato smluvní cena je platná pro rozsah díla sjednaný v článku II. této smlouvy a termín provedení sjednaný 
v čl. VI. této smlouvy a může být změněna v těchto případech:

3.1- Vyplývajících z nedostatků v zadávací nebo prováděcí projektové dokumentaci.
3.2. Při změně dodávek materiálů ve smyslu čl. III. této smlouvy, přičemž cena náhradních materiálů bude 

stanovena jako rozdíl ceny zahrnuté ve smluvní ceně a ceny skutečně použitých materiálů
3.3. Při změnách způsobu nebo rozsahu prováděných prací oproti zadávací projektové dokumentaci a 

položkovému rozpočtu.

2



3.4. Při změně termínu realizace díla z důvodu ležících na straně objednatele.

Všechny změny ceny díla musí být projednány a předem odsouhlaseny formou písemného dodatku této 
smlouvy.

V. Platební podmínky

1. Splatnost faktur se sjednává na 30 dní ode dne doručení vystavené faktury objednateli. Dnem zaplacení se 
rozumí den, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu plátce ve prospěch příjemce.

2. Po provedení díla bude vystavena konečná faktura se 30-ti denní splatností.

3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit či zastavit své 
pohledávky za objednatelem vyplývajících z této smlouvy.

VI. Lhůty provedení díla a místo plnění

1. Zahájení realizace díla 09/2023
2. Dokončení a předání díla do 10/2023

V Pelhřimově dne 1.9.2023

39^4 HUMPptEÍ 

III ,0^^24^9120 
STATUS^ 
stavební 2 5o& oJó / I o

Gymnázium a ObchodíU 
akademie Pelhřimov

Jirsíkova 244,393 01 PsShřin"

za zhotovitele
František Kubů - předseda představenstva

za objednatele

Ing. Karel Hájek - místopředseda představenstva
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 01
Stavba: Oprava brány - Gymnázium Pelhřimov

KSO: 
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 
Datum: 24. 4. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Základ daně
91 616,29 

0,00

91 616,29

Výše daně
19 239,42

0,00

Cena s DPH v CZK 110 855,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Gy mnázíW3»-a^chod  n j 
a ka ř v

Jirsíkova z>44/ííBT$o4!hřimov

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 01

Stavba; Oprava brány - Gymnázium Pelhřimov

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum;

Projektant: 
Zpracovatel;

24. 4. 2023

Kód Popis

Náklady z rozpočtů

01 Vlastní oprava

Cena bez DPH [CZK]

91 616,29

91 616,29

Cena s DPH [CZK]

110 855,71

110 855,71
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
stavba:

Oprava brány - Gymnázium Pelhřimov
Objekt:

01 - Vlastní oprava

. 2023
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

91 616,29Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
DPH základní 91 616,29 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Výše daně 
19 239,42 

0,00

Cena s DPH v CZK 110 855,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:___________________ Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba:
Oprava brány - Gymnázium Pelhřimov 

Objekt:
01 - Vlastní oprava

Místo: Datum: 24. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 91 616,29

HSV - Práce a dodávky HSV 45 544,29

2 - Zakládání 15 390,96

3 - Svislé a kompletní konstrukce -11 622,38

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 928,00

997 - Přesun sutě 19 189,15

998 - Přesun hmot 8 658,56

PSV - Práce a dodávky PSV 46 072,00

767 - Konstrukce zámečnické 62 400,00

783 - Dokončovací práce - nátěry -16 328,00
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SOUPIS PRACÍ
stavba:

Oprava brány - Gymnázium Pelhřimov 
Objekt:

01 - Vlastní oprava

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 24. 4. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 2 Zakládání
1 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25

w
w__ _____________

2 K 275351121

1*1*1*2
Součet ____ ___________________
Zřízení bednění základových patek

W (1+1)*2*1*2
\/\/ Součet

3 K 275351122 Odstranění bednění základových patek

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

91 816,29

45 544,29

m3 I

m2

2,000^ 4 888,00

2,000
2,000 _________ __

8,000 591,50
8,000

15 390,96
9 776,OOl

4 732,00

II^^tP 882,^
8,000

8,000m2

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -11 622,38

4 K 348101260
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové 
sloupky pl přes 10 do 15 m2

kus i -1,000 4 310,00 -4 310,00

W SO-09-01
W SOD = 1
W -1 -1,000
w Součet -1,000

5 M 553-901 Repase stávajících vrat 5500x2000mm, výměna pantů kus -1,000 10 000,00 -10 000,00

6 K 348321218 Zábradelní zídky a podezdívky z betonu tř. C 20/25 m3 0,072 5 304,00 381,89

W 0,6*0,2*0,6 0,072
w Součet 0,072

7 K i 348351211 Bednění zábradelních zídek a podezdívek plné zřízení m2 0,840 1 058,20: 888,89

W (0,6+0,2+0,6)*0,6 0,840
W Součet 0,840

8 K 348351212
Bednění zábradelních zídek a podezdívek plné 
odstranění

m2 0,840 139,10 116,84
U - -

9 K 34839001 M+D trny pro spojení se stávající podezdívkou kus ■ 4,000 325,00 1 300,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 928,00
10 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 3,000 3 990,00 11 970,00

\/\/
\/\f

1+2 3,000
Součet 3,000

11 K 966072822
Rozebrání oplocení z vlnitého nebo profilového plechu 
hmotnosti do 50 kg

m 3,000 378,00 1 134,00

12 966073812 Rozebrání vrat a vrátek k oploceni pl přes 6 do 10 m2 kus 1,000 824,00 824,00

D 997 Přesun sutě 19 189,15

13

14

15

K

K

K

997013151
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s omezením mechanizace

t 6,421 971,10 6 235,43

997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskiádku do 1 km se složením

t 6,421 942,00 6 048,58

997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 89,894 41,10 3 694,64

\/\/ 
w

6,421*14 89,894
Součet 89,894

16 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 
07

t 6,421 500,00 3 210,50

D 998 Přesun hmot 8 658,56
17 K 998018001 Přesun hmot pro opravy ‘ . 5,216 1 660,00 8 658,56

D PSV Práce a dodávky PSV 46 072,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 767 Konstrukce zámečnické . 62 400,00

18 K 767001 M+D vrat bez pohonu a plotu v úpravě pozinkování kpl 1,000 ’ 62 400,00 62 400,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry -16 328,00

19 K 783306805
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukci I „ mnnn !

,, , , v , 1 m2 -22,UUU! lOo.UUi . -3 696,00
opálením s obroušením i f

w SO-09-00
w SOD = 58
w vjezdová brány
w -5,5*2*2 -22,000
w Součet -22,000

20 K 783314201
ÍZákladní antikorozní jednonásobný syntetický „ l oe Anní -io^aa -4 824,00
(Standardní nátěr zámečnických konstrukcí ) 'i '

w SO-09-01
w SOD = 58
w vjezdové brány
w -9*2*2 -36,000
w Součet -36,000 ,

21 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický Standardní nátěr fiznnn i99nn -7 808,00
zámečnických konstrukcí i ,

w SO-09-01
w SOD = 64
w -32*2 -64,000
w Součet -64,000
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