

Požadavek na stavební práce a dodávku materiálu					
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2022 - 2023 - oblast č. 2					
Číslo položky	Popis položky	MJ	Množství	Cena za jednotku Kč/MJ	Cena celkem Kč
	<b>údržba kolejnicových mazníků CL-E1</b>				
	<b>Materiál</b>				
5967113113R	Náhr. díly mazník kolejnicový solární Řídicí jednotka ERC-RG10	ks	1,000		
5967113114R	Náhr. díly mazník kolejnicový solární Akumulátor	ks	4,000		
	<b>Výkony</b>				
5917040023R	Náhr. díly mazník kolejnicový solární Řídicí jednotka ERC-RG10 montáž	ks	1,000		
5917040024R	Náhr. díly mazník kolejnicový solární Řídicí jednotka ERC-RG10 demontáž	ks	1,000		
5917040025R	Náhr. díly mazník kolejnicový solární Akumulátor montáž	ks	4,000		
5917040026R	Náhr. díly mazník kolejnicový solární Akumulátor demontáž	ks	4,000		
	<b>CELKEM</b>				- Kč
	<b>CELKEM</b>				<b>0,00</b>

**Zdůvodnění:** oprava nefunkčních mazníků v 2. TK Hoštka - Polepy km 392,480 (Akumulátor 2 ks)  
1. TK ÚL západ - ÚL Střekov km 0,770 (Akumulátor 2 ks)  
2. TK Boletice n/L - Děčín východ km 454,810 (Řídicí jednotka)

**Fakturace bude provedena po skončení provedených prací.**

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4031086

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 24e703f7-e6a6-47ab-8f9c-45f328a55750

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 11.10.2023 07:54:00



188b2b65-01ce-4ae2-99cd-fa6b73c3075d