

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	III/10163 Tuklaty s III/10165 - Tlustovousy z.z.	Objednatel:	KSÚS SK, příspěvková organizace	IČ/DIČ:	00066001/CZ00066001
Druh stavby:	Oprava živičného povrchu	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita(staničení):	CMS Český Brod III/10163 5,580 km - 6,832 km	Zhotovitel:	Údržba komunikací s.r.o.	IČ/DIČ:	08955131/CZ08955131
Termín výstavby:	2023	ZO za KSUS SK:	Petr Holan, Radek Salač	Podpis ZO:	
Zdroj financování:	JÚ 10068, škody po zimě 2023	Zpracoval:	Miroslav Trpišovský	Datum:	9.8.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C	
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	Práce přechas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky			Ostatní	0,00
	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem	5 131 384,37	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	5 131 384,37
Základ 21%	5 131 384,37	DPH 21%	1 077 590,72	Celkem včetně DPH	6 208 975,09



Objednatel:
KSÚS SK, příspěvková organizace

Datum, razítko a podpis

Zhotovitel:
Údržba komunikací s.r.o.

Datum, razítko a podpis

