

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

pořadové č. 4

Číslo související rámcové dohody: 05PU-002222 — JHC Obnova VDZ v Jihočeském kraji
Oblast 4 ZÁPAD v letech 2020 - 2024 (dále jen „rámcová dohoda”)
Číslo dílčí objednávky: **05PU-003114**
ze dne: 10/2023

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa České Budějovice
Adresa: Lidická 49/110
370 44 České Budějovice
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Reno Šumava a.s.

Sídlo: Pražská 326
384 22 Vlachovo Březí
IČO: 60071346
DIČ: CZ60071346

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda. Pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je uvedeno v odst. I.6 rámcové dohody.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme:

Obnovu vodorovného dopravního značení na silnicích I. třídy v okresech Prachatice a Strakonice, které nesplňuje retroreflexi dle platných předpisů, či je poškozené a ohrožuje bezpečnost silničního provozu.

Místo dodání: Úseky silnic v okresech PT a ST v Jihočeském kraji dle rozpisu VDZ v příloze.

Termín dodání (Doba pro dokončení): 30. 11. 2023

Kontaktní osoba objednatele: [REDAKCE], [REDAKCE]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 2 469 571,00 / 2 988 180,91 .

Zádržné v Kč / maximální celková výše zadržetí plateb v Kč: není

Další informace pro dodavatele:

Dílčí smlouva se řídí právem České republiky.

Smluvní pokuty jsou stanoveny v článku XII. rámcové dohody.

Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení odst. 4.4 a 4.6 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.

Pojištění je komplexně upraveno v odst. 6.2 rámcové dohody. Ustanovení odst. 14.2 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDAKCE], ředitelka Správy České Budějovice

Příloha č. 1 - Rozpis VDZ silnic I/4, I/20, I/22, I/39

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet plnění

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal: [REDAKCE]

Datum: 09.10.2023 8:19:05 +02:00

[REDACTED]

Od: [REDACTED] <[REDACTED]>
Odesláno: středa 11. října 2023 9:14
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: Re: Rámcová dohoda - Obnova VDZ v Jihočeském kraji Oblast 4 ZÁPAD - Dílčí OBJ.
č. 4
Přílohy: DĀĀ Ā objednĀvka Ā . 4 VDZ ZĀ PAD_signed.pdf; PĀ Āloha Ā . 1 ROZPIS VDZ
Ā SD 2023_signed.pdf; PĀ Āloha Ā . 2 Polozkovy_rozpocet_plneni 2023
_signed.pdf

Dobrý den paní [REDACTED],
potvrzuji přijetí dílčí objednávky č. 4.

S pozdravem

[REDACTED]
RENO ŠUMAVA a.s.

Odesláno z iPadu

10. 10. 2023 v 10:14, [REDACTED] <[REDACTED]>:

Dobrý den,
v souladu s Rámcovou dohodou s názvem „Rámcová dohoda na stavební práce - JHC Obnova VDZ v Jihočeském kraji Oblast 4 ZÁPAD v letech 2020 - 2024“, číslo 05PU-002222, Vám v příloze tohoto e-mailu zasíláme v elektronické podobě **Dílčí objednávku pořadové č. 4 (číslo 05PU-003114)**, včetně příloh. V souladu s čl. 3.4 Rámcové dohody **žádáme o potvrzení přijetí** této dílčí objednávky. Oznámení o přijetí zašlete do 3 pracovních dnů ode dne obdržení této zprávy na e-mail: [REDACTED] nebo do datové schránky ŘSD ČR.

Děkujeme, s pozdravem

[REDACTED]
referent majetkové správy
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa České Budějovice
Lidická 49/110, CZ-37044 České Budějovice
tel.: [REDACTED], mobil: [REDACTED]
[REDACTED]