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Naše č. j.:      UT-30900/2023 

Naše sp. zn.: UT-30900/2023/01 
Smlouvy uzavřené mimo zadávací řízení (VZMR), smlouvy různé / V / 5 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 
 

 

Česká republika – Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra 

organizační složka státu, se sídlem Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12, 
poštovní schránka P. O. BOX 110, 143 00 Praha 4, IČ: 604 98 021, 

bankovní spojení: ČNB Praha, č. ú.: 52626881/0710, 
 ID DS: 7ruiypv, 

zastoupena: Mgr. et Mgr. Pavel Bacík, ředitel 
(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

FastBuilder Soft, s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 

oddíl C, vložka 98332, 

se sídlem U Trati 414/23, Svatobořice, 696 04 Svatobořice-Mistřín, 

IČ: 058 24 184, DIČ: CZ05824184, 

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. ú.:  

 ID DS: ptac9bm, 

zastoupena: Martin Řehoř, jednatel 
(dále jen „zhotovitel“) 

 

(společně jako „smluvní strany“) 

 

 

 

uzavírají na základě veřejné zakázky malého rozsahu dle ust. § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Oprava zdiva 

budovy 02 v PPS Zastávka“ vedené pod sp. zn. UT-26701/2023 (systémové číslo NEN: 
N006/23/V00024552) a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto: 

 

 

 

smlouvu o dílo 
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Čl. I. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí, 
řádně, včas a ve sjednané kvalitě, bez zjevných vad a nedodělků „opravu hydroizolace 

obvodové zdi a sanaci vnitřních omítek“ budovy 02 v Přijímacím a pobytovém středisku 
Zastávka (dále jen „dílo“). 

2. Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně dokončené dílo za dále sjednaných podmínek 
od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu stanovenou v Čl. IV. odst. 1. 

 

 

Čl. II. 
Specifikace díla 

1. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou a v rozsahu položkového rozpočtu 
cenové nabídky zhotovitele dle přílohy č. 1 této smlouvy. Slepý položkový rozpočet 
zpracovala VH MONT - STAV s.r.o., IČ: 282 63 511, se sídlem Masarykovo nám. 105, 

675 71 Náměšť nad Oslavou. 

2. Zhotovitel v rámci provádění díla zajistí na úrovni 1.PP budovy 02 provedení sanačních 
opatření, která mají eliminovat průnik vlhkosti do objektu a tím zamezit jeho dalšímu 
poškozování. Stavební práce budou obsahovat obnovu svislé hydroizolační vrstvy 
obvodových stěn, zřízení obvodové drenáže kolem objektu a rekonstrukci anglických 
dvorků. Následně bude provedeno snížení vlhkosti zdiva a sanace omítek uvnitř budovy. 

3. Realizace veškerých stavebních prací bude prováděna dle platných technologických 
předpisů a norem, včetně systémového řešení všech detailů. 

4. Zhotovitel se v rámci provádění díla zavazuje zajistit závěrečný úklid prostor, včetně 
následné ekologické likvidace, odvozu a uložení odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a srovnání 
terénu do původního stavu. 

5. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související 
plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. 

6. Součástí plnění předmětu této smlouvy je rovněž zajištění a předání všech dokladů 
potřebných k řádnému užívání díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
a příslušnými technickými normami (zejména: certifikáty, revizní zprávy, atesty, 

prohlášení o shodě dodaných materiálů, záruční listy, doklady o provedené likvidaci 
odpadů apod.). 

 

 

Čl. III. 

Doba a místo plnění 
1. Zhotovitel provede dílo v níže specifikované době: 

 

termín zahájení:    nejdříve ode dne nabytí účinnosti této smlouvy 

termín dokončení a předání díla: nejpozději do 15.12.2023, a to včetně fakturace 

 

2. Místo plnění: 
 

Přijímací a pobytové středisko Zastávka, Havířská 514, 664 84 Zastávka 
(dále jen „PPS Zastávka“) 

 

 



- 3/9 - 

Čl. IV. 

Cena díla a platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo provedené podle této smlouvy objednatel uhradí 
zhotoviteli cenu díla ve výši: 

 

Cena bez DPH  1.172.000 Kč 

DPH ve výši 21 %    246.120 Kč 

Cena včetně DPH 1.418.120 Kč 

 

2. Cena díla dle odst. 1 tohoto článku je pevná, nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele související s plněním předmětu této smlouvy. Ke změně ceny díla může dojít 
v případech uvedených v odst. 3, 4, 5 nebo 6 tohoto článku. Důvodem pro změnu ceny díla 
nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním 
díla nebo která jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele. 

3. V případě, že v průběhu provádění díla dojde k zákonné změně sazby DPH, bude sazba 

DPH účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
4. Případné vícepráce a méněpráce vzniklé v průběhu realizace díla z titulu požadavku 

objednatele nebo vzniklé z důvodu změny stavebně-technického řešení oproti příloze č. 1 
této smlouvy budou věcně, cenově a časově dokladovány změnovými listy. Zhotovitel je 

oprávněn uvedené práce fakturovat až po jejich odsouhlasení objednatelem. Konkrétní 
změna smlouvy v důsledku realizace víceprací či méněprací bude provedena vždy až po 
uzavření dodatku k této smlouvě. 

5. V případě, že se změna díla týká části, která je již naceněna nabídkou zhotovitele, použije 
se jednotková cena z této nabídky. Pro práce a dodávky neuvedené v příloze č. 1 bude 

použit sborník ÚRS CZ a.s. (IČ: 471 15 645) pro období, ve kterém mají být vícepráce 
realizovány a jednotkové ceny budou v souladu s ceníkovými cenami uvedenými v tomto 

sborníku. Pro práce a dodávky neuvedené ve sborníku ÚRS bude dohodnuta individuální 
kalkulace nebo hodinová sazba. K základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat 
přirážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů. 

6. Stavební práce, dodávky a služby, které nebudou zhotovitelem provedeny (méněpráce), 
budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů 
neprovedených dodávek a prací dle přílohy č. 1 této smlouvy. 

7. Cena díla dle odst. 1 tohoto článku bude uhrazena na základě faktury vystavené 
zhotovitelem po řádném převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. K faktuře musí 
být přiložen soupis provedených prací a dodávek, který byl písemně odsouhlasen 
odpovědným zaměstnancem objednatele uvedeným v Čl. VII. odst. 5 této smlouvy nebo 
jiným písemně pověřeným zaměstnancem objednatele. 

8. Faktura je splatná do 21 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení 
objednateli v elektronické podobě do datové schránky ID: 7ruiypv, na e-mail: 

 nebo v listinné podobě na doručovací adresu objednatele uvedenou 
v hlavičce této smlouvy. 

9. Faktura musí obsahovat č. j. této smlouvy, všechny údaje uvedené v § 29 a násl. zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje uvedené 
v § 435 občanského zákoníku. 

10. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit zhotoviteli bez 
zaplacení takovou fakturu, která neobsahuje nebo nesplňuje náležitosti stanovené v odst. 

7, 8 nebo 9 tohoto článku, obsahuje jiné cenové údaje či jiný druh plnění než dohodnutý 
v této smlouvě, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, a to s uvedením důvodu vrácení. 
Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit nebo vyhotovit znovu. Do doby 

prokazatelného doručení opravené či nově vyhotovené faktury se objednatel nenachází 
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v prodlení s úhradou ceny díla. Po prokazatelném doručení opravené či nově vyhotovené 
faktury počíná objednateli běžet nová lhůta její splatnosti v původní délce. 

11. Objednatel uhradí fakturovanou částku bezhotovostním převodem na bankovní účet 
zhotovitele uvedený na vystavené faktuře. 

12. Faktura je považována za zaplacenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

13. Platba bude realizována v Kč na základě předložené faktury. 
14. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy na úhradu ceny díla a rovněž 

nebude zhotoviteli hradit cenu za služby poskytnuté nad rámec rozsahu stanoveného touto 
smlouvou. 

 

 

Čl. V. 
Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s potřebnou péčí, v kvalitě, v rozsahu odpovídajícím 
požadavku objednatele a v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými normami 
a podmínkami stanovenými dotčenými orgány státní správy. Zhotovitel se zároveň 
zavazuje provést dílo za vynaložení své veškeré odborné péče a za využití svých veškerých 
odborných zkušeností a dovedností. 

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení opatření organizačního a stavebně-

technologického charakteru pro řádné provedení a dokončení díla. 
3. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro provedení díla. Zhotovitel je povinen 

udržovat průběžně na staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat na svůj náklad obaly, 
odpady, nečistoty, stavební suť a nepotřebný materiál. Zhotovitel zajistí, aby 
se vznikajícími odpady bylo nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a v souladu 

se zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré činnosti budou prováděny s dodržením všech 
technologických postupů, norem a se zajištěním a plněním podmínek ochrany zdraví při 
práci, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. 

5. Zhotovitel je povinen zajistit provádění činností bez podstatného omezení běžného 
provozu areálu PPS Zastávka, dodržovat veškeré provozní předpisy areálu a staveniště 
řádně označit, případně oplotit a zabezpečit proti vstupu neoprávněných osob. 

6. Zhotovitel je odpovědný za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž je 
povinen učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně všech osob oprávněných k pohybu na 

staveništi. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém 
stavu, aby neohrožovalo osoby pohybující se na staveništi a v jeho okolí. 

7. Zhotovitel se zavazuje vykonávat veškeré činnosti pouze v pracovní dny v době 
od 07:00 hod. do 19:00 hod. Smluvní strany se po vzájemné dohodě mohou domluvit i na 
jiné době než uvedené v předchozí větě. 

8. Objednatel vykonává dozor nad prováděním díla a je oprávněn kontrolovat, zda zhotovitel 
provádí dílo v souladu se smlouvou, podle technických norem, jiných právních předpisů 
a v souladu s podmínkami stanovenými příslušnými orgány státní správy. Na zjištěné 
nedostatky zhotovitele neprodleně upozorní. 

9. Objednatel není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není 
dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví osob, nebo 
provádí-li zhotovitel dílo vadně, v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. 

10. Smluvní strany se dohodly na realizaci pravidelných kontrolních dnů stavby, a to jednou 
za 14 dnů nebo častěji dle aktuální potřeby. Kontrolní dny mohou být svolány 
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zhotovitelem, odpovědným zaměstnancem objednatele uvedeným v Čl. VII. odst. 5 této 
smlouvy nebo jiným písemně pověřeným zaměstnancem objednatele. O průběhu 
kontrolního dne bude zhotovitelem pořízen zápis. 

11. Zhotovitel je povinen o průběhu realizace díla vést záznamy ve stavebním deníku v rozsahu 

dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů. Stavební deník musí být přístupný odpovědnému zaměstnanci 
objednatele uvedenému v Čl. VII. odst. 5 této smlouvy nebo jinému písemně pověřenému 
zaměstnanci objednatele. 

12. K zápisům zhotovitele do stavebního deníku je objednatel oprávněn provést písemné 
připomínky do tří (3) pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

13. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy a nezakládají nárok na 
změnu této smlouvy. 

14. Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu 
a obsahu prací v rámci zhotovovaného díla. 

15. Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu plnění předmětu této smlouvy na žádost 
objednatele předložit kompletní seznam částí plnění prostřednictvím poddodavatelů včetně 
jejich identifikace. 

 

 

Čl. VI. 

Pojištění 
1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění předmětu této smlouvy sjednáno pojištění, 

jehož předmětem je pojištění odpovědnosti zhotovitele za škody na zdraví a na majetku 
vzniklé v souvislosti s jeho podnikatelskou činností (včetně škod způsobených třetím 
osobám), které se vztahuje na činnost prováděnou zhotovitelem dle této smlouvy, a to na 
pojistnou částku ve výši nejméně 1.000.000 Kč. 

2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy udržovat sjednané pojištění 
v platnosti a v minimální výši dle odst. 1 tohoto článku. 

3. Objednatel je oprávněn kdykoliv v době účinnosti této smlouvy požadovat od zhotovitele 

doložení trvání pojištění. 
 

 

Čl. VII. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním 
objednateli. Součástí povinnosti provést dílo je i předání všech dokladů nutných k řádnému 
užívání díla. 

2. Dílo se považuje za řádně provedené až jeho předáním objednateli bez vad a nedodělků. 

O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel v součinnosti s objednatelem předávací protokol, 
jehož vzor tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 

3. Předávací protokol podepíší obě smluvní strany, čímž se veškeré údaje o opatřeních 
a lhůtách v předávacím protokolu uvedených považují za dohodnuté, pokud některá 
ze smluvních stran v předávacím protokolu neuvede, že s určitými body předávacího 
protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v předávacím protokolu popsal vady nebo uvedl, 

jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad 

dle této smlouvy. 
4. Bylo-li dílo předáno s vadami či nedodělky, předloží zhotovitel po jejich odstranění 

objednateli oboustranně podepsaný a odsouhlasený Protokol o odstranění vad a nedodělků 

díla, jehož vzor je součástí přílohy č. 2 této smlouvy. 
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5. V průběhu realizace díla jsou kontaktními osobami pro technické záležitosti (např. účast 
na kontrolních dnech, odsouhlasení soupisu provedených dodávek a prací, předání 
a převzetí díla apod.) 
na straně objednatele: 

popř. jiný písemně pověřený zaměstnanec. 
na straně zhotovitele: 

 

 

Čl. VIII. 

Záruka a odpovědnost za škodu 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za dílo ve smyslu § 2619 občanského zákoníku 
v délce 60 měsíců ode dne převzetí řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků. 

2. Vyskytnou-li se reklamační závady díla, je objednatel povinen reklamovat tyto vady 
písemně. 

3. Zhotovitel je povinen odstranit objednatelem řádně uplatněné reklamační vady bez 
zbytečného odkladu po jejich uplatnění, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od jejich 
uplatnění. Vady, které pro jejich povahu nelze odstranit ve stanovené lhůtě, je zhotovitel 

povinen odstranit v objektivně nejkratší lhůtě přiměřené povaze vady, a to po předchozí 
dohodě s objednatelem. Obdobné se týká odstranění vad a nedodělků díla zjištěných při 
jeho předávání objednateli dle Čl. VII. odst. 3 této smlouvy. 

4. Pokud zhotovitel nedodrží ust. odst. 3 tohoto článku, je objednatel oprávněn zadat 
odstranění reklamované vady třetí osobě a úhradu nákladů na její odstranění požadovat po 
zhotoviteli. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele je zhotovitel povinen uhradit do 
10 kalendářních dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto 
nákladů. 

5. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle v plném rozsahu až do dne 
předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

6. V případě poškození zařízení nebo majetku objednatele způsobeného činností zhotovitele, 
jeho pracovníků nebo pracovníků jeho poddodavatelů uvede zhotovitel vše do původního 
stavu na své náklady. 

7. Pokud činností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů dojde při provádění díla ke způsobení 
škody objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu opomenutí, nedbalosti 
či nesplnění podmínek zhotovitele nebo jeho poddodavatelů vyplývajících ze zákona, 
jiných norem či vyplývajících z této smlouvy apod., je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady 
s tím spojené nese zhotovitel. 

8. Zhotovitel je povinen v případě hrozící škody učinit veškerá opatření potřebná k jejímu 
odvrácení nebo k jejímu zmírnění. 
 

 

Čl. IX. 

Smluvní pokuta, úroky z prodlení a odstoupení od smlouvy 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla v termínu dle Čl. III. odst. 1 

této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % 

z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení až do řádného dokončení 
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a předání díla. 
2. V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle Čl. II. odst. 4, 6 nebo Čl. V. odst. 3, 7, 

11, 14 a 15 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, 
a to každý případ porušení povinnosti. 

3. Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den 
prodlení zhotovitele s odstraňováním vad díla dle Čl. VIII. odst. 3 této smlouvy. 

4. V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost dle Čl. VI. odst. 2 nebo Čl. X. odst. 1 této 
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč. 

5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 
6. Pokud se objednatel dostane do prodlení s plněným svých finančních závazků vůči 

zhotoviteli, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zákonný úrok z prodlení. 
7. Smluvní pokuta a úroky z prodlení jsou splatné do 10 kalendářních dnů od data, kdy byla 

povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet 
oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. 

8. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel: 

a) je v prodlení s provedením díla po dobu delší než 10 kalendářních dnů,   

b) neodstraní vady díla ve stanovené lhůtě, 
c) provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, právními předpisy nebo technickými 

normami a ani přes písemné upozornění objednatele nezjedná nápravu, 

d) jiným podstatným způsobem porušuje své povinnosti dle této smlouvy. 

9. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení nebo zhotovitel sám podá dlužnický návrh na 
zahájení insolvenčního řízení. 

10. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel přestane splňovat 
podmínky dle základních či jiných kvalifikačních předpokladů stanovených v zadávacích 
podmínkách na realizaci veřejné zakázky, na základě kterých byla uzavřena tato smlouva. 

11. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže bude zjištěno, že zhotovitel 

podléhá mezinárodním sankcím ekonomického nebo individuálního charakteru přijatých 
Evropskou unií vůči Rusku a Bělorusku v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny. 

12. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že objednatel bude s úhradou 
oprávněně vystavené a objednateli řádně doručené faktury v prodlení po dobu delší než 
30 kalendářních dnů. 

13. Odstoupení od této smlouvy se děje písemným projevem vůle odstupující strany formou 
doporučeného dopisu nebo datové zprávy zaslané do datové schránky druhé smluvní 
strany. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle druhé 
smluvní straně. 

 

 

Čl. X. 

Povinnost mlčenlivosti a ochrana osobních údajů 

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu k třetím osobám mlčenlivost o informacích, 
které při plnění této smlouvy získá od objednatele, nezprostí-li ho objednatel této 
povinnosti. 

2. V případě, že při plnění předmětu této smlouvy přijde zhotovitel do styku s osobními údaji 
objednatele, zavazuje se k jejich ochraně v souladu s nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (dále jen „nařízení“) a souvisejícími vnitrostátními předpisy. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel jakožto správce nakládá v souvislosti 

s uzavíráním smlouvy či plněním vyplývajícím z této smlouvy s jeho osobními údaji podle 
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nařízení a vnitrostátních předpisů. Zejména se jedná o identifikační a adresní údaje. 
Objednatel zpracovává osobní údaje zhotovitele bez potřeby souhlasu na základě 
nezbytnosti pro plnění smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou 
dostupné na internetových stránkách www.suz.cz, případně je možno o ně zažádat 
elektronicky na adrese či písemně na adrese uvedené v hlavičce této 
smlouvy. 

4. Povinnost dle odst. 1 a 2 tohoto článku platí bez ohledu na ukončení účinnosti této smlouvy. 
V případě porušení této povinnosti zhotovitel odpovídá za škodu tímto porušením 
vzniklou. 

 

 

Čl. XI. 

Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva je sepsána v jednom vyhotovení v elektronické podobě. 
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

zveřejnění v registru smluv dle ust. § 5 odst. 2 a § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy v registru smluv 

provede objednatel. 

3. Doručovacími adresami se rozumí adresy uvedené v hlavičce této smlouvy. Údaje 
v hlavičce smlouvy, adresy či kontakty uvedené v této smlouvě mohou být měněny 
jednostranným písemným oznámením doručeným příslušnou smluvní stranou druhé 
smluvní straně s tím, že takováto změna se stane účinnou okamžikem doručení tohoto 
oznámení druhé smluvní straně. 

4. Poštovní zásilky související s touto smlouvou se při jejich nepřevzetí na doručovací adrese 
považují za doručené pátým dnem po jejich uložení u provozovatele poštovních služeb. 

5. Dokumenty zasílané prostřednictvím datové schránky se v souladu s ust. § 18a zákona 
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění 
pozdějších předpisů, považují za doručené desátým dnem ode dne, kdy byl dokument 
dodán do datové schránky druhé smluvní strany. 

6. Ve vztazích touto smlouvou založených, avšak výslovně neupravených, se smluvní strany 
řídí občanským zákoníkem. 

7. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným nebo neúčinným, platnost 
či účinnost ostatních ustanovení smlouvy tím zůstává nedotčena. 

8. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 

občanského zákoníku. 
9. Zhotovitel bere na vědomí, že je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 

s úhradou zboží nebo služeb z veřejných zdrojů. 
10. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku. 
11. Všechny spory vyplývající z právního vztahu založeného touto smlouvou a v souvislosti 

s ní, budou řešeny podle obecně závazných právních předpisů České republiky a soudy 
České republiky. 

12. Veškeré změny této smlouvy, vyjma změn uvedených v odst. 3 tohoto článku, mohou být 
provedeny pouze v písemné formě vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami. 

13. Nedílnou součástí této smlouvy je: 
příloha č. 1 - Položkový rozpočet cenové nabídky zhotovitele 

příloha č. 2 - Vzor Předávacího protokolu a Protokolu o odstranění vad a nedodělků díla 
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14. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, 
a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné 
způsobilosti k právním úkonům, a že veškerá prohlášení ve smlouvě odpovídají 
skutečnosti, což níže stvrzují svými elektronickými podpisy. 

 

 

 

           V Praze dne dle data el. podpisu     Ve Svatobořicích-Mistříně dne 

           dle data el. podpisu 

 

 

Za objednatele: 

 

  

 

    Za zhotovitele: 

 

               elektronicky podepsáno 

 

  

………………………………  

 

 

Mgr. et Mgr. Pavel Bacík                    Martin Řehoř 

ředitel SUZ MV        jednatel FastBuilder Soft, s.r.o.  
 



A B C
HSV Dodávky 316 056,04 0,00 0

Montáž 369 109,99 0,00 0

PSV Dodávky 189 320,52 0,00 0

Montáž 88 737,12 0

"M" Dodávky 0,00 0

Montáž 0,00 0

0,00

113 380,82

1 076 604,50 0,00 0,00

0,00 0,00

95 395,50

0,00

0,00

0,00 0,00 1 172 000,00

1 172 000,00 246 120,00 1 418 120,00

Poznámka:

Projektant Zhotovitel

Datum, razítko a podpisDatum, razítko a podpis

Objednatel

Datum, razítko a podpis

VORN celkem

VORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15%
Základ 21%

DPH 15%

DPH 21%

Celkem bez DPH

Celkem včetně DPH

DN celkem z obj.

Zařízení staveniště
Mimostav. doprava

Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

NUS celkem

NUS celkem z obj.

ZRN celkem

Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka

DN celkem

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí

0.1.1900

Rozpočtové náklady v Kč

 

 FastBuilder Soft, s.r.o.

 

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

Položek:

Datum:JKSO:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Sanace budovy Zastávka

Sanační práce na budově

Zastávka U Brna

0.1.1900

 

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:

28263511/CZ28263511

102
Konec 

výstavby:



Dodávka Montáž Celkem

350 684,56 531 333,31 882 017,88

182 214,05 41 829,84 224 043,89

1 250,00 20 650,00 21 900,00

10 427,95 33 610,28 44 038,23

1 172 000,00

Poznámka:

Celkem:

 

Zkrácený popis
Náklady (Kč)

Hydroizolace exteriéru + drenáže
Anglické dvorky
Větrání suterénu

 

 FastBuilder Soft, s.r.o.

Sanace vnitřních omítek

0

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Slepý stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

Sanace budovy Zastávka

Sanační práce na budově

Zastávka U Brna

 

Doba výstavby:

Začátek 
výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne:

 

0

 



 

Kód Dodávka Montáž Celkem

350 684,56 531 333,31 882 017,88

11 0,00 34 838,50 34 838,50

13 0,00 73 042,40 73 042,40

15 46 669,37 53 770,63 100 440,00

16 0,00 14 814,54 14 814,54

17 0,00 37 691,56 37 691,56

18 89,98 2 185,22 2 275,20

21 20 562,56 17 208,80 37 771,36

56 19 643,12 2 866,48 22 509,60

59 19 148,47 22 298,33 41 446,80

62 1 144,88 7 682,62 8 827,50

63 11 015,05 7 733,75 18 748,80

711 158 253,16 70 516,61 228 769,78

713 23 183,99 13 644,29 36 828,28

721 600,00 600,00 1 199,99

91 9 195,43 2 991,91 12 187,34

96 1 978,56 19 371,99 21 350,55

97 0,00 43 609,86 43 609,86

S 0,00 70 295,83 70 295,83

39 200,00 36 170,00 75 370,00

02VRN 0,00 800,00 800,00

03VRN 0,00 35 370,00 35 370,00

05VRN 39 200,00 0,00 39 200,00

182 214,05 41 829,84 224 043,89

27 12 238,85 11 765,64 24 004,49

32 158 191,66 16 158,34 174 350,00

60 4 913,04 3 206,06 8 119,10

62 2 745,50 6 574,80 9 320,30

721 4 125,00 4 125,00 8 250,00

1 250,00 20 650,00 21 900,00

112VD 1 250,00 20 650,00 21 900,00

10 427,95 33 610,28 44 038,23

61 7 269,58 6 980,42 14 250,00

784 3 158,38 2 440,11 5 598,49

97 0,00 2 100,00 2 100,00

S 0,00 2 064,24 2 064,24

0,00 20 025,50 20 025,50

03VRN 0,00 20 025,50 20 025,50

1 172 000,00

Poznámka:

Malby

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Přesuny sutí
VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Zařízení staveniště

Celkem:

Vnitřní kanalizace
Větrání suterénu
Přípravné a přidružené práce
Sanace vnitřních omítek
Úprava povrchů vnitřní

Anglické dvorky
Základy
Zdi přehradní a opěrné
Omítky ze suchých směsí
Úprava povrchů vnější

Přesuny sutí
VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Příprava staveniště
Zařízení staveniště
Finanční náklady

Izolace tepelné
Vnitřní kanalizace
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
Bourání konstrukcí
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)
Úprava povrchů vnější
Podlahy a podlahové konstrukce
Izolace proti vodě

Roubení
Přemístění výkopku
Konstrukce ze zemin

Povrchové úpravy terénu
Úprava podloží a základové spáry

Zkrácený popis
Náklady (Kč)

Hydroizolace exteriéru + drenáže
Přípravné a přidružené práce
Hloubené vykopávky

 

 FastBuilder Soft, s.r.o.

 

0

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Slepý stavební rozpočet - Jen podskupiny

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

Sanace budovy Zastávka

Sanační práce na budově

Zastávka U Brna

 

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne:

 

0

 



Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem soustava

   350 684,56 531 333,31 882 017,88

11    0,00 34 838,50 34 838,50

1 113106231R00 m2 50,20 60,00 0,00 3 012,00 3 012,00 RTS I / 2023

29*2 Dlažba původní 58,00

-(6*1*1,3) odečet anglické dvorky - dlažba -7,80

2 113107310R00 m2 50,20 85,00 0,00 4 267,00 4 267,00 RTS I / 2023

29*2 Dlažba původní 58,00

-(6*1*1,3) odečet anglické dvorky - dlažba -7,80

3 113109306R00 m2 42,95 210,00 0,00 9 019,50 9 019,50 RTS I / 2023

29*1,75 asfaltobeton 50,75

-(6*1*1,3) odečet anglické dvorky - dlažba -7,80

4 113109310R00 m2 61,80 300,00 0,00 18 540,00 18 540,00 RTS I / 2023

27*2 Betonový chodníček 54,00

6*1*1,3 odečet anglický dvorek - chodníček7,80

13    0,00 73 042,40 73 042,40

5 132301212R00 m3 154,61 350,00 0,00 54 112,10 54 112,10 RTS I / 2023

(1,75+0,6)*0,5*(3-0,16)*56 Výkop 186,87

-(11*1*1,3*1,32) Odečet anglické dvorky -18,88

-10 Odečet ruční výkopy -10,00

-(1*1*1,13*3) Odečet anglický dvorek - šachta -3,39

6 132301219R00 m3 154,61 50,00 0,00 7 730,30 7 730,30 RTS I / 2023

(1,75+0,6)*0,5*(3-0,16)*56 Výkop 186,87

-(11*1*1,3*1,32) Odečet anglické dvorky -18,88

-10 Odečet ruční výkopy -10,00

-(1*1*1,13*3) Odečet aglický dovrek - šachta -3,39

7 139601103R00 m3 10,00 1 120,00 0,00 11 200,00 11 200,00 RTS I / 2023

10 Výkopy okolo inženýrských sítí 10,00

15    46 669,37 53 770,63 100 440,00

8 151101102R00 m2 192,00 200,00 3 829,37 34 570,63 38 400,00 RTS I / 2023

3,2*(56+2+2) šikmina výkopu 192,00

9 60511162 m3 5,04 8 500,00 42 840,00 0,00 42 840,00 RTS I / 2023

(3,2*(56+2+2))*0,025 prkna 4,80

;ztratné 5%; 0,24 0,24

10 151101112R00 m2 192,00 100,00 0,00 19 200,00 19 200,00 RTS I / 2023

3,2*(56+2+2) šikmina výkopu 192,00

16    0,00 14 814,54 14 814,54

11 162201102R00 m3 329,21 45,00 0,00 14 814,54 14 814,54 RTS I / 2023

(1,75+0,6)*0,5*(3-0,16)*56*2 Výkop a zásyp (2 cesty) 373,74

-(11*1*1,3*1,32)*2 Odečet anglické dvorky -37,75

-(1*1*1,13*3)*2 Odečet aglický dovrek - šachta -6,78

17    0,00 37 691,56 37 691,56

12 171201101R00 m3 164,61 20,00 0,00 3 292,12 3 292,12 RTS I / 2023

(1,75+0,6)*0,5*(3-0,16)*56 Výkop 186,87

-(11*1*1,3*1,32) Odečet anglické dvorky -18,88

-(1*1*1,13*3) Odečet aglický dovrek - šachta -3,39

13 174101101R00 m3 111,21 120,00 0,00 13 345,44 13 345,44 RTS I / 2023

(1,75+0,6)*0,5*(3-0,16)*56 Zásyp 186,87

-(1*1*1,3*3) Odečet anglické dvorek - šachta -3,90

-(1,75*(0,25-0,16)*56) Odečet štěrkové lože pod zámkovku-8,82

-(0,6*0,4*56) Odečet štěrkové lože drenáže -13,44

-(11*1,5*1,5*2) Odečet ruční zásyp okolo plastových dvorků-49,50

14 174101102R00 m3 47,85 440,00 0,00 21 054,00 21 054,00 RTS I / 2023

11*1,5*1,5*2 Ruční zásyp okolo plastových dvorků49,50

-(11*0,15) Odečet objem plastových dvorků -1,65

18    89,98 2 185,22 2 275,20

15 181006113R00 m2 21,60 11,00 0,00 237,60 237,60 RTS I / 2023

0,8*27 zbylý výkop u bývalého betonového chodníku21,60

16 180401211R00 m2 121,60 11,00 89,98 1 247,62 1 337,60 RTS I / 2023

0,8*27 zbylý výkop u bývalého betonového chodníku21,60

10*10 Dočasná deponie zemin 100,00

17 181006111R00 m2 100,00 7,00 0,00 700,00 700,00 RTS I / 2023

10*10 Dočasná deponie zemin 100,00

21    20 562,56 17 208,80 37 771,36

18 215901101RT5 m2 33,60 100,00 0,00 3 360,00 3 360,00 RTS I / 2023

Varianta:

0,6*56 podkladní planina výkopu 33,60

19 212753114R00 m 62,00 25,00 0,00 1 550,00 1 550,00 RTS I / 2023

56+4+2 drenážní potrubí (délka + vývod na povrch + napojení)62,00

20 3457115973 m 65,10 40,00 2 604,00 0,00 2 604,00 RTS I / 2023

56+4+2 drenážní potrubí (délka + vývod na povrch + napojení)62,00

;ztratné 5%; 3,1 3,10

21 212532111R00 m3 13,44 1 319,00 10 114,88 7 612,48 17 727,36 RTS I / 2023

0,6*0,4*56 Štěrkové lože drenáže 13,44

22 212971121R00 m2 140,00 40,00 913,68 4 686,32 5 600,00 RTS I / 2023

2,5*56 Obal štěrku 140,00

23 69366204 m2 154,00 45,00 6 930,00 0,00 6 930,00 RTS I / 2023

2,5*56 Obal štěrku 140,00

;ztratné 10%; 14 14,00

56    19 643,12 2 866,48 22 509,60

24 564871111RT2 m2 90,40 249,00 19 643,12 2 866,48 22 509,60 RTS I / 2023

Varianta:

29*2 Dlažba původní 58,00

27*1,2 Chodníček nový 32,40

59    19 148,47 22 298,33 41 446,80

25 596215021R00 m2 90,40 240,00 3 242,51 18 453,49 21 696,00 RTS I / 2023

29*2 Dlažba původní 58,00

27*1,2 Chodníček nový 32,40

26 59245308 m2 31,50 340,00 10 710,00 0,00 10 710,00 RTS I / 2023

27*1,2 Chodníček nový 32,40

-(0,4*1*6) Odečet dvorky -2,40

;ztratné 5%; 1,5 1,50

27 59245295 m2 14,52 340,00 4 936,80 0,00 4 936,80 RTS I / 2023

11*1,2 Doskládání plochy anglických dvorků13,20

;ztratné 10%; 1,32 1,32

28 596291111R00 m 22,80 180,00 259,16 3 844,84 4 104,00 RTS I / 2023

11*(0,4+1+0,4)+1*(0,9+1,2+0,9) Anglické dvorky 22,80

62    1 144,88 7 682,62 8 827,50

29 622451101R00 m2 160,50 55,00 1 144,88 7 682,62 8 827,50 RTS I / 2023

(52,5+2*0,5)*3 Svislá stěna základu 160,50

63    11 015,05 7 733,75 18 748,80

30 631313621RM1 m3 4,03 3 800,00 11 015,05 4 306,55 15 321,60 RTS I / 2023

Varianta:

0,6*56*0,12 drenážní žlab 4,03

31 631319111R00 m 4,03 200,00 0,00 806,40 806,40 RTS I / 2023

0,6*56*0,12 drenážní žlab 4,03

32 631319153R00 m3 4,03 500,00 0,00 2 016,00 2 016,00 RTS I / 2023

0,6*56*0,12 drenážní žlab 4,03

33 631319173R00 m3 4,03 150,00 0,00 604,80 604,80 RTS I / 2023

0,6*56*0,12 drenážní žlab 4,03

711    158 253,16 70 516,61 228 769,78

34 711140201R00 m2 160,50 18,00 0,00 2 889,00 2 889,00 RTS I / 2023

(52,5+2*0,5)*3 Svislá stěna základu 160,50

35 711112001RZ1 m2 208,65 45,00 6 102,33 3 286,92 9 389,25 RTS I / 2023

Varianta:

(52,5+2*0,5)*3 Svislá stěna základu 160,50

0,6*53,5 Zaústění na betonový žlab 32,10

0,3*53,5 Přetažení izolace nad terén 16,05

36 711142559RT2 m2 208,65 200,00 3 579,61 38 150,39 41 730,00 RTS I / 2023

Varianta:

(52,5+2*0,5)*3 Svislá stěna základu 160,50

0,6*53,5 Zaústění na betonový žlab 32,10

0,3*53,5 Přetažení izolace nad terén 16,05

37 62852251 m2 239,95 210,00 50 388,98 0,00 50 388,98 RTS I / 2023

(52,5+2*0,5)*3 Svislá stěna základu 160,50

0,6*53,5 Zaústění na betonový žlab 32,10

0,3*53,5 Přetažení izolace nad terén 16,05

;ztratné 15%; 31,2975 31,30

38 62852265 m2 239,95 180,00 43 190,55 0,00 43 190,55 RTS I / 2023

(52,5+2*0,5)*3 Svislá stěna základu 160,50

Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm

Izolace proti vodě
Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltové pásy přitavením, 1 vrstva

Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním nátěr
včetně dodávky asfaltového laku

Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením
2 vrstvy - pásy ve specifikaci

Pás modifikovaný asfalt s PES vložkou, tl. 4 mm

Pás modifikovaný asfalt se skelnou vložkou, tl 4 mm

Dlažba betonová - typ rybí kost - přírodní  22,5x11,2x6

Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm

Úprava povrchů vnější
Vyspravení stěn betonových vnějších maltou cem.

Podlahy a podlahové konstrukce
Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25
z betonu prostého

Příplatek za odtokový žlábek u mazanin

Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm

Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm

Opláštění trativ. z geot.,sklon nad 1:2,5 do 2,5 m

Netkalná geotextílie s ramáží 500 g/m2 š. 200 cm PES

Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm
štěrkodrť frakce 0-32 mm

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)
Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm

Dlažba betonová - typ  parketa - přírodní  20 x10 x 6

Povrchové úpravy terénu
Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm

Založení trávníku lučního výsevem v rovině

Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm

Úprava podloží a základové spáry
Zhutnění podloží z hornin nesoudržných
vibrační deskou

Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože

Trubka drenážní děrovaná pr. 100 mm

Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m

Prkno netříděné boční omítané SM/JD/BO tl. 25 mm, 4 m

Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m

Přemístění výkopku
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m

Konstrukce ze zemin

Uložení sypaniny do násypů nezhutněných

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

Zásyp ruční se zhutněním

Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu

Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm

Odstranění podkladu pl. 50 m2, asfaltobeton tl.6 cm

Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm

Hloubené vykopávky
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ

Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ

Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4

Roubení

Zkrácený popis / Varianta

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Sanace budovy Zastávka

Rozměry
Náklady (Kč)

Hydroizolace exteriéru + drenáže
Přípravné a přidružené práce

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne:

Objednatel:

Sanační práce na budově

Zastávka U Brna
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0,6*53,5 Zaústění na betonový žlab 32,10

0,3*53,5 Přetažení izolace nad terén 16,05

;ztratné 15%; 31,2975 31,30

39 711823121RT7 m2 208,65 110,00 15 096,89 7 854,61 22 951,50 RTS I / 2023

Varianta:

(52,5+2*0,5)*3 Svislá stěna základu 160,50

0,6*53,5 Zaústění na betonový žlab 32,10

0,3*53,5 Přetažení izolace nad terén 16,05

40 763612121RT5 m2 160,50 350,00 39 894,80 16 280,20 56 175,00 RTS I / 2023

Varianta:

(52,5+2*0,5)*3 160,50

41 998711101R00 t 4,11 500,00 0,00 2 055,50 2 055,50 RTS I / 2023

713    23 183,99 13 644,29 36 828,28

42 713103311R00 m2 31,50 35,00 0,00 1 102,50 1 102,50 RTS I / 2023

0,6*52,5 Odříznutí spodní řady tepelné izolacce31,50

43 713131131R00 m2 31,50 200,00 1 487,12 4 812,89 6 300,00 RTS I / 2023

0,6*52,5 Vrácení odříznuté izolace zpět 31,50

44 713131162R00 m2 37,22 200,00 0,00 7 444,00 7 444,00 RTS I / 2023

0,6*52,5 Soklová část 31,50

(1*1 - 0,8*0,6)*11 anglické dvorky 5,72

45 28376107 m2 40,94 380,00 15 557,96 0,00 15 557,96 RTS I / 2023

0,6*52,5 Soklová část 31,50

(1*1 - 0,8*0,6)*11 anglické dvorky 5,72

;ztratné 10%; 3,722 3,72

46 283502592 kus 312,65 1,83 572,15 0,00 572,15 RTS I / 2023

0,6*52,5*8 Soklová část 252,00

(1*1 - 0,8*0,6)*11*8 anglické dvorky 45,76

;ztratné 5%; 14,888 14,89

47 58554423 kg 204,71 20,00 4 094,20 0,00 4 094,20 RTS I / 2023

0,6*52,5*5 Soklová část 157,50

(1*1 - 0,8*0,6)*11*5 anglické dvorky 28,60

;ztratné 10%; 18,61 18,61

48 56284086.A kus 312,65 4,71 1 472,57 0,00 1 472,57 RTS I / 2023

0,6*52,5*8 Soklová část 252,00

(1*1 - 0,8*0,6)*11*8 anglické dvorky 45,76

;ztratné 5%; 14,888 14,89

49 998713101R00 t 0,57 500,00 0,00 284,90 284,90 RTS I / 2023

721    600,00 600,00 1 199,99

50 721001VD 1,00 1 199,99 600,00 600,00 1 199,99 RTS I / 2022

1 Spojení, izolace, drobné 1,00

91    9 195,43 2 991,91 12 187,34

51 917862111R00 m 28,20 250,00 4 058,09 2 991,91 7 050,00 RTS I / 2023

27+1,2 Obrubník k chodníčku 28,20

52 59217421 kus 29,61 173,50 5 137,34 0,00 5 137,34 RTS I / 2023

27+1,2 Obrubník k chodníčku 28,20

;ztratné 5%; 1,41 1,41

96    1 978,56 19 371,99 21 350,55

53 962031113R00 m2 144,45 100,00 1 978,56 12 466,44 14 445,00 RTS I / 2023

(52,5+2*0,5)*(3-0,3) Svislá stěna základu 144,45

54 961031411R00 m3 7,27 950,00 0,00 6 905,55 6 905,55 RTS I / 2023

11*(1+1,3+1)*1,3*0,1 anglické dvorky - stěny 4,72

12*1,3*1*0,1 Anglické dvorky - podlaha 1,56

(1+1,3+1)*3*0,1 Anglický dvorek -  stěny šachty 0,99

97    0,00 43 609,86 43 609,86

55 978015331R00 m2 160,50 16,00 0,00 2 568,00 2 568,00 RTS I / 2023

(52,5+2*0,5)*3 Svislá stěna základu 160,50

56 979054441R00 m2 58,00 45,00 0,00 2 610,00 2 610,00 RTS I / 2023

29*2 Dlažba původní 58,00

57 999281105R00 t 128,11 300,00 0,00 38 431,86 38 431,86 RTS I / 2023

S    0,00 70 295,83 70 295,83

58 979012112R00 t 43,17 300,00 0,00 12 950,64 12 950,64 RTS I / 2023

59 979081111R00 t 64,19 210,00 0,00 13 478,98 13 478,98 RTS I / 2023

60 979081121R00 t 64,19 15,00 0,00 962,78 962,78 RTS I / 2023

61 979990101R00 t 63,34 550,00 0,00 34 839,53 34 839,53 RTS I / 2023

62 979990121R00 t 0,84 2 900,00 0,00 2 438,90 2 438,90 RTS I / 2023

63 979081111R00 t 9,00 210,00 0,00 1 890,00 1 890,00 RTS I / 2023

5*1,8 Rozdíl mezi výkopy a zásypy 9,00

64 979081121R00 t 9,00 15,00 0,00 135,00 135,00 RTS I / 2023

5*1,8 Rozdíl mezi výkopy a zásypy 9,00

65 979999975R00 t 9,00 400,00 0,00 3 600,00 3 600,00 RTS I / 2023

5*1,8 Rozdíl mezi výkopy a zásypy 9,00

   39 200,00 36 170,00 75 370,00

02VRN    0,00 800,00 800,00

66 020001VRN Soubor 2,00 400,00 0,00 800,00 800,00 RTS I / 2023

Varianta:

2 2,00

03VRN    0,00 35 370,00 35 370,00

67 030001VRN Soubor 20,00 300,00 0,00 6 000,00 6 000,00 RTS I / 2023

20 Dovoz strojů, nářadí, složení, nachystání na provoz)20,00

68 034002VRN Soubor 117,00 110,00 0,00 12 870,00 12 870,00 RTS I / 2023

1 Vytyčení pracovního porostoru 1,00

5+10 Montáž mobilního ohrazení (v celé délce stavby)15,00

1 Označení cedulemi 1,00

100 Materiál (cedule, mobilní hrazení, lávka, nájem)100,00

69 039002VRN Soubor 15,00 300,00 0,00 4 500,00 4 500,00 RTS I / 2023

5 Demontáž zabezpečení 5,00

10 Odvoz strojů, nářadí, úklid stavby 10,00

70 060001VRN Soubor 10,00 200,00 0,00 2 000,00 2 000,00 RTS I / 2023

10 Krytí výkopu plachtami (děšť), odvodnění10,00

71 070001VRN Soubor 10,00 200,00 0,00 2 000,00 2 000,00 RTS I / 2023

10 Omezení staveniště - za provozu 10,00

72 081002VRN Soubor 40,00 200,00 0,00 8 000,00 8 000,00 RTS I / 2023

2*0,5*40 Dovoz a odvoz zaměstnanců 40,00

05VRN    39 200,00 0,00 39 200,00

73 052002VRN Soubor 140,00 280,00 39 200,00 0,00 39 200,00 RTS I / 2023

Varianta:

15 Inženýrské sítě 15,00

100 Pilíř u vchodu do budovy 100,00

25 Výskyp podzemní vody (stálé hladiny)25,00

   182 214,05 41 829,84 224 043,89

27    12 238,85 11 765,64 24 004,49

74 274326141RT4 m3 1,19 4 041,00 4 313,73 474,85 4 788,59 RTS I / 2023

Varianta:

(1+1,3+1)*3*0,1+1*1,3*0,15 Anglický dovrek šachta 1,19

75 274351215R00 m2 19,59 500,00 3 260,32 6 534,68 9 795,00 RTS I / 2023

(1+1,3+1)*3+(0,9+1,1+0,9)*3 Anglický dovrek šachta (vnitřek + venek)18,60

0,9*1,1 Dno šachty 0,99

76 274351216R00 m2 19,59 100,00 0,00 1 959,00 1 959,00 RTS I / 2023

(1+1,3+1)*3+(0,9+1,1+0,9)*3 Anglický dovrek šachta 18,60

0,9*1,1 Dno šachty 0,99

77 274354011R00 kus 3,00 193,00 113,11 465,89 579,00 RTS I / 2023

3 Anglický dovrek šachta - 2x vstup drenáže 1x výstup do kanalizace3,00

78 274361214R00 t 0,12 56 187,00 4 551,70 2 331,21 6 882,91 RTS I / 2023

(1+1,3+1)*3*7,9*0,001*1,2 Anglický dovrek šachta stěna - KARI síť0,09

1*1,3*7,9*0,001*1,2 Anglický dvorek šachta podlaha - KARI síť0,01

(30+30+13)*0,3*0,62*0,001*1,2 Ukotvení k objektu pr. 10 po 10 dl. 30 cm v celé styčné ploše0,02

32    158 191,66 16 158,34 174 350,00

79 328151111R00 kus 11,00 1 600,00 1 441,66 16 158,34 17 600,00 RTS I / 2023

11 Světlíky plastové 11,00

80 611000201 kus 11,00 14 250,00 156 750,00 0,00 156 750,00 RTS I / 2023

11 anglický dvorek plasst 11,00

60    4 913,04 3 206,06 8 119,10

81 602011187RT6 m2 26,62 250,00 4 143,99 2 511,01 6 655,00 RTS I / 2023

Varianta:

(1*1,5+(0,8+0,6)*2*0,5-0,8*0,6)*11 Vnitřek anglických dvorků - plast - 11x26,62

82 602011193R00 m2 26,62 55,00 769,05 695,05 1 464,10 RTS I / 2023

(1*1,5+(0,8+0,6)*2*0,5-0,8*0,6)*11 Vnitřek anglických dvorků - plast - 11x26,62

62    2 745,50 6 574,80 9 320,30

83 622481211RT2 m2 26,62 165,00 1 269,55 3 122,75 4 392,30 RTS I / 2023

Varianta:

(1*1,5+(0,8+0,6)*2*0,5-0,8*0,6)*11 Vnitřek anglických dvorků - plast - 11x26,62

84 622421492R00 m 30,80 80,00 697,54 1 766,46 2 464,00 RTS I / 2023

(0,8+0,6)*2*11 okno u anglického dvorku 30,80

85 622421491R00 m 30,80 80,00 778,41 1 685,59 2 464,00 RTS I / 2023

(0,8+0,6)*2*11 hrany špalet okna dvorku 30,80

721    4 125,00 4 125,00 8 250,00

86 721001VD 11,00 750,00 4 125,00 4 125,00 8 250,00 RTS I / 2022

11 anglický dvorek plast 11,00

   1 250,00 20 650,00 21 900,00

112VD    1 250,00 20 650,00 21 900,00

87 112001VD den 60,00 200,00 0,00 12 000,00 12 000,00

Varianta:

60 cca 2 měsíce 60,00

Přípravné a přidružené práce
Odstranění vlhkosti
průmyslovým odvlhčovačem

Kontaktní nátěr pod omítky bílý

Úprava povrchů vnější
Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny
včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu

Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou

Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta

Vnitřní kanalizace
Napojení na stávající kanalizaci

Větrání suterénu

Bednění stěn základových pasů - odstranění

Bednění prostupu základem do 0,01 m2, dl. 0,25 m

Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli B500B (10 505)

Zdi přehradní a opěrné
Montáž sklepního světlíku z plastu

Světlík plastový stavitelný 100x125-150x40 + nástavec + pojezdový rošt + zápachová uzávěrka se sítkem

Omítky ze suchých směsí
Stěrka na stěnách silikonová bílá
zatíraná, zrnitost 1,5 mm

Doprava zaměstnanců

Finanční náklady
Finanční rezerva
na neočekávané vícepráce

Anglické dvorky
Základy
Zákl. pasy z betonu železového vodostaveb. C 30/37
XF4 odolnost proti střídavému působení mrazu

Bednění stěn základových pasů - zřízení

Příprava staveniště
Příprava staveniště
Prohlídka stavby; seznámení s uzávěry, jističi,...; vytyčení deponie, možné zábory staveniště, časové řešení stavby

Zařízení staveniště
Zařízení staveniště

Zabezpečení staveniště

Odstranění zařízení staveniště

Územní vlivy

Provozní vlivy

Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
Příplatek k odvozu za každý další 1 km -  celkem 32 km
Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102
Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302
Odvoz zeminy na skládku do 1 km

Příplatek k odvozu zeminy za každý další 1 km -  celkem 32 km

Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí 10 % (cihla, beton), (skup.170504)

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250

Bourání konstrukcí
Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm

Bourání základů cihelných na MC

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 20 %

Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m
Přesuny sutí

Deska XPS 300 kPa tl. 120, 600 x 1250 mm

Zátka pro hmoždinky STR EPS, průměr 60 mm

Lepidlo lepící na lepení XPS

Hmoždinka zatloukací talířová  L x 175 mm, s ocelovým trnem

Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m
Vnitřní kanalizace
Napojení drenáže na stávající odpad

Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15

Montáž nopové fólie svisle
včetně dodávky fólie nopové s nakášírovanou netkanou textílií, výška nopu 8mm

M.obložení stěn z desek do tl.18 mm na sraz
vč. dodávky desky OSB ECO 3N tl. 15 mm

Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m
Izolace tepelné
Odstranění tepelné izolace stěn, lepené, z desek EPS, tl. do 100 mm

Montáž tepelné izolace stěn lepením

Montáž izolace stěn, na tmel a hmoždinky, 8 ks/m2, cihla plná



88 112VD hod 23,00 300,00 0,00 6 900,00 6 900,00

Varianta:

10*2 měření vlhkosti, zápisy, čištění odvlhčovače, přemišťování, doprava na stavbu (1x týdně),20,00

3 vyhodnocení, grafy 3,00

89 112002VD kpl 1,00 3 000,00 1 250,00 1 750,00 3 000,00

Varianta:

1 rozmístění větráků, přesouvání v rámci kontroly1,00

   10 427,95 33 610,28 44 038,23

61    7 269,58 6 980,42 14 250,00

90 612430020RA0 m2 15,00 950,00 7 269,58 6 980,42 14 250,00 RTS I / 2023

15 vnitřní omítky 15,00

784    3 158,38 2 440,11 5 598,49

91 784011211RT3 m 50,00 10,00 65,17 434,83 500,00 RTS I / 2023

Varianta:

92 784011222RT2 m2 30,00 15,00 272,98 177,02 450,00 RTS I / 2023

Varianta:

93 622471317RU5 m2 20,00 220,00 2 820,22 1 579,78 4 400,00 RTS I / 2023

Varianta:

94 999281105R00 t 0,83 300,00 0,00 248,49 248,49 RTS I / 2023

97    0,00 2 100,00 2 100,00

95 978021191R00 m2 15,00 140,00 0,00 2 100,00 2 100,00 RTS I / 2023

15 vnitřní omítky 15,00

S    0,00 2 064,24 2 064,24

96 979087312R00 t 0,92 300,00 0,00 274,50 274,50 RTS I / 2023

97 979087392R00 t 0,92 90,00 0,00 82,35 82,35 RTS I / 2023

98 979081111R00 t 0,92 210,00 0,00 192,15 192,15 RTS I / 2023

99 979081121R00 t 0,92 15,00 0,00 13,73 13,73 RTS I / 2023

100 979990101R00 t 0,92 1 641,00 0,00 1 501,52 1 501,52 RTS I / 2023

   0,00 20 025,50 20 025,50

03VRN    0,00 20 025,50 20 025,50

101 030001VRN Soubor 2,00 9 512,75 0,00 19 025,50 19 025,50

102 081002VRN Soubor 5,00 200,00 0,00 1 000,00 1 000,00 RTS I / 2023

2*0,5*5 Dovoz a odvoz zaměstnanců 5,00

1 172 000,00

Poznámka:

Zařízení staveniště
Zařízení staveniště
Doprava zaměstnanců

Celkem:

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Otlučení vápenocementových omítek vnitřních stěn do 100%

Přesuny sutí
Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m
Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
Příplatek k odvozu za každý další 1 km -  celkem 32 km
Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102
VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Omítka sanační tl. 25 mm, 1vrstvá - zasol. střední

Malby

Olepování vnitřních ploch
včetně maskovací pásky šířky 50 mm
Zakrytí podlah, včetně odstranění
včetně papírové lepenky
Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2
hmota silikátová, základ + 2x barva
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m

HZS

Hodinnová práce

Větrání místností
větráky vč. časových spínačů

Sanace vnitřních omítek
Úprava povrchů vnitřní
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PŘEDÁVACÍ PROTOKOL 
 

 

Objednatel – Přebírající: 

Česká republika – Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra 

organizační složka státu 

se sídlem Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 

IČ: 604 98 021 

zaměstnanec oprávněný k převzetí díla: …………………………… 

 

a 

 

Zhotovitel – Předávající: 

FastBuilder Soft, s.r.o. 

se sídlem U Trati 414/23, Svatobořice, 696 04 Svatobořice-Mistřín  

IČ: 058 24 184 

osoba oprávněná k předání díla: Martin Řehoř, jednatel 
 

 

 

Předmět předání: 
Dílo - Oprava zdiva budovy 02 v PPS Zastávka 

 

Smlouva o dílo – č. j. UT-30900/2023 

 

Termín dokončení a předání díla – do 15.12.2023 

 

Zveřejnění smlouvy v registru smluv: ……………………….. 
 

 

Splnění stanovené lhůty pro předání díla: 
 

Dílo předáno dne …./…./………. 
 

Dodržení lhůty pro předání díla: ANO/NE 

 

Počet dnů prodlení: …… 

 

 

 

Výsledek: 
 

akceptováno   akceptováno s výhradami   neakceptováno 
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Popis vad a nedodělků, další dohodnutý postup: 
 

Popis vad a nedodělků Další dohodnutý postup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovení lhůty pro odstranění vad a nedodělků: 
 

Uvedené vady a nedodělky budou Předávajícím odstraněny nejpozději do …./…./………. 
 

Po odstranění vad a nedodělků označených v tomto Předávacím protokolu dojde k sepsání 
Protokolu o odstranění vad, který podepíší obě smluvní strany. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Předávací protokol je vypracován ve dvou (2) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom (1) vyhotovení. 
 

 

V ……………….. dne …./…./……….  V ……………….. dne …./…./………. 
 

Za Přebírajícího:     Za Předávajícího: 
 

Jméno:       Jméno: 
Příjmení:      Příjmení: 
 

 

 

 

………………………………………...  ……………………………………….. 
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PROTOKOL O ODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ DÍLA 
 

 

Objednatel – Přebírající: 

Česká republika – Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra 

organizační složka státu 

se sídlem Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 

IČ: 604 98 021 

zaměstnanec oprávněný k převzetí díla: …………………………… 

 

a 

 

Zhotovitel – Předávající: 

FastBuilder Soft, s.r.o. 

se sídlem U Trati 414/23, Svatobořice, 696 04 Svatobořice-Mistřín  

IČ: 058 24 184 

osoba oprávněná k předání díla: Martin Řehoř, jednatel 
 

 

 

Předmět předání: 
Dílo - Oprava zdiva budovy 02 v PPS Zastávka 

 

Smlouva o dílo – č. j. UT-30900/2023 

 

 

 

 

 

Lhůta pro odstranění vad a nedodělků díla: 
 

Vady a nedodělky byly Předávajícím odstraněny a řádně provedené dílo bylo předáno 
Přebírajícímu dne …./…./………. 
 

Dodržení lhůty pro odstranění vad a nedodělků díla: ANO/NE 

 

Počet dnů prodlení: …… 

 

 

 

Výsledek: 
 

akceptováno   akceptováno s výhradami   neakceptováno 
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Popis přetrvávajících vad a nedodělků, další dohodnutý postup: 
 

Popis přetrvávajících vad a nedodělků Další dohodnutý postup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V případě neodstranění všech vad a nedodělků označených v tomto Protokolu o odstranění vad 
a nedodělků díla dojde k sepsání dalšího Protokolu, který podepíší obě smluvní strany. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokol o odstranění vad a nedodělků díla je vypracován ve dvou (2) vyhotoveních, přičemž 
každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení. 
 

 

V ……………….. dne …./…./……….  V ……………….. dne …./…./………. 
 

Za Přebírajícího:     Za Předávajícího: 
 

Jméno:       Jméno: 
Příjmení:      Příjmení: 
 

 

 

 

………………………………………...  ……………………………………….. 


