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SMLOUVA o DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněnípozdějších předpisů

Objednatel:

se sídlem:

zastoupená:

IČ:

DIČ:

I.

SMLUVNÍ STRANY

Městská část Praha 11

Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

Mgr. Jakubem Lepšem M. A., zástupcem starosty

00231 126

CZ00231 126

 

ve věci realizace veřejné zakázky

zastoupena společností:

se sídlem:

zapsanou:

zastoupenou:

IČ:

D ., .   

Jihoměstská majetková a.s.

Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12900

ředitelem, Ing. Vladimírem Červíčkem

28199081

2 l l  

na stranějedné — dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

se sídlem:

spisová značka:

zastoupená:

IČ:“

DIC:

COMMATEL-Uher, s.r.o.

Staňkova 44, 149 00 Praha 4

MS v Praze, oddíl C, vložka 95654

Ing. Štěpánem Hanzíkem, jednatelem společnosti a

Lukášem Matviakem, jednatelem společnosti

27092348

CZ27092348

 

na straně druhé - dále jen „zhotovitel“

uzavřely tuto smlouvu o dílo:

(dále jen „smlouva“)
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11.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvyje zhotovení díla — stavby:

a)

b)

C)

Název: „MŠ Vejvanovského 1610 — oprava areálové komunikace na zahradě školky“

Místo plnění: Vejvanovského 1610, 149 00 Praha 1 1

Předmět plnění:

Předmětem plnění této smlouvy je úplná oprava povrchu areálové komunikace na zahradě

mateřské školky na pozemku parc. č. 2938, k. ú. Háje, Vejvanovského 1610, Praha 4 při

dodržení výšky nivelety, dle nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu

č. 1 této smlouvy a v souladu s poptávkovým listem zadavatele, který tvoří přílohu č. 2 této

smlouvy.

Požadované práce:

Odstranění původní živice areálové komunikace na zahradě mateřské školky o celkové ploše

509 m2

Vyspádování prostranství u zahradní vpusti, úprava (vyrovnání) kanalizačních poklopů šachet

na novou úroveň

Nové uložení a vyrovnání stávajících sadových žulových obrubníků

Příprava podloží pod živici (srovnání podkladu, který musí kopírovat plánovaný spád budoucí

zpevněné plochy)

Pokládka živice tl. 5 cm

Zhutnění asfaltového povrchu válcováním

Prořez a teplá zálivka spár

Pochozí plocha ze zámkové dlažby

Zemní práce pro uložení obrubníků

Dodání a uložení betonových obrubníků do betonového lože ze zavlhlé betonové směsi v

tloušťce 100 mm

Výška betonové opěry bude sahat min. do 1/3 výšky obrubníku

Úprava a zhutnění terénu

Hrubá podkladní vrstva z kamenné drti (tloušťka do 100mm)

Zhutnění vibrační deskou

Kladecí vrstva zjemné drtě 4-8 mm

Pokládka betonové zámkové dlažby pro chodníky s držením spáry mezi jednotlivými kameny o

šířce 3 - 5mm

Úprava tvaru dlažby (u okrajů, okolo zahradního mlhoviště apod.) řezem diamantovou pílou

Spárování suchým křemičitým pískem (vmetením)

Finální důkladné zhutnění celé plochy vibrační deskou opatřenou pryžovou podložkou

Druhé zasypání a vyplnění spár křemičitým pískem

Po 1-2 měsících zopakování zapískování spár

Pokládka a příprava podloží dle normy DIN 18318

V průběhu stavby bude prováděn denní úklid dotčených prostor

Odvoz a ekologická likvidace odpadu

Ostatní požadavky zadavatele:

Provádění prací po etapách vzhledem k prázdninovému provozu mateřské školy

Z bezpečnostních důvodů vymezení prostoru stavby záborem

111.

ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKÚ SMLOUVY

Objednatel touto smlouvou objednává u zhotovitele zhotovení díla uvedeného v čl. 11. této smlouvy a

zavazuje seje převzít a zaplatit cenu díla podle ustanovení čl. Vl. této smlouvy.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele dílo uvedené v čl. 11. této smlouvy a

zhotovené dílo ve stanoveném termínu, uvedeném v čl. IV. této smlouvy, předat objednateli.
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1v._

TERMINY

Zhotovitel se zavazuje provést a předat kompletní dílo objednateli protokolem o předání a převzetí díla

podepsaným zástupci smluvních stran v následujících termínech:

zahájení prací zhotovitelem: 3. 7. 2017

dokončení prací zhotovitelem: 30 kalendářních dní od zahájení prací

Objednatel se zavazuje předat a zpětně převzít od zhotovitele staveniště, a to protokolem o předání

staveniště. Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do 3. 7. 2017

Vpřipadě, že dojde knedodržení termínů, podmiňujících plnění zhotovitele zdůvodů, za které

zhotovitel neodpovídá, bude zhotovitel o této situaci bezodkladně informovat oprávněného zástupce

objednatele.

Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se věci, na níž má být provedena oprava

nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla

dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a

navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody je zhotovitel oprávněn provedení dila přerušit.

Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoli ze stran od smlouvy

odstoupit.

Výše uvedený termín dokončení díla bude prodloužen o dny, označené jako nepříznivé (v 07:00 hodin

teplota nižší než 0 stupňů C, deštivé dny apod.), pokud povedou k nutnému přerušení prací

zhotovitelem. Termín dokončení díla bude prodloužen pouze tehdy, pokud výskyt takového dne bude

potvrzen oboustranně podepsaným zápisem ve stavebním deníku.

V případě posunutí termínu zahájení prací, vlivu nepříznivých klimatických podmínek nebo přerušení

doby plnění zviny objednatele budou posunuty o stejný časový úsek i koncové termíny zhotovitele

včetně vazby na smluvní pokuty.

V.

DODACÍ PODMÍNKY

Objednatel převezme zhotovené dílo uvedené v čl. II. této smlouvy od zhotovitele nejpozději do

jednoho týdne pojeho dokončení. Den převzetí bude dohodnut zápisem ve stavebním deníku.

VI. ,

CENA DILA

Za zhotovení předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli cenu

odpovídající rozsahu skutečně provedených prací vpředpokládané celkové výši 414 924,60 Kč bez

DPH (slovy: čtyřistačtrnácttísícdevětsetdvacetčtyři ) tak, jak je stanoveno v čl. VII. “Podminky

finančního plnění", odst. 1. a 2. Sazba DPH je stanovena na 21%

Objednatel je plátcem DPH, pro fakturaci bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti na DPH ve

stavebnictví dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ve

znění platném ke dni podpisu smlouvy. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je

plnění uskutečněno. Sazba DPH bude účtována dle předpisů platných v době zdanitelného plnění.

Základem pro stanovení smluvní ceny díla je nabídkový položkový rozpočet předmětných prací a

dodávek zpracovaný zhotovitelem (příloha č. 1 této smlouvy, dále jen „nabídkový položkový rozpočet

zhotovitele“). Smluvními stranami předpokládaná výše ceny je doložena tímto nabídkovým

položkovým rozpočtem zhotovitele.
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V ceně díla nejsou zahrnuty náklady za správní poplatky a za příslušné poplatky za potřebné zábory

komunikací a pozemků.

Objednatel se zhotovitelem dohodli, že předmět plnění smlouvy spadá do kódu 43.1 dle číselníku CZ-

CPA a pro výše uvedenou dodávku bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92a

zákona o DPH.

Dodavatel je povinen vystavit, za podmínek uvedených v zákoně o DPH, doklad snáležitostmi dle

§ 92a odst. 2 tohoto zákona.

VII.

PODMÍNKY FINANČNÍHO PLNĚNÍ

Objednatel bude hradit zhotoviteli skutečně provedené práce na základě oprávněně vystavených dílčích

faktur do výše max. 90 % z předpokládané celkové ceny díla bez DPH. Součástí každé faktury bude i

položkový soupis skutečně provedených prací a dodávek. Faktura je splatná do 21 dnů po jejím

doručení zhotovitelem objednateli. Za den úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu

objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Přílohou faktury musí být soupis provedených prací potvrzený

oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel bude fakturovat provedené práce na bankovní účet č.

Po předání a převzetí díla dle čl. II. této smlouvy o dílo a po odstranění případných vad a nedodělků

předloží zhotovitel k proplacení konečnou fakturu na zbytek dosud neuhrazené skutečné ceny díla bez

DPH, která bude splatná do 21 dnů po jejím doručení zhotovitelem objednateli. Za den úhrady se

považuje den odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje, že objednateli nepředloží žádné jiné finanční požadavky, týkající se zhotovení

díla dle čl. II. této smlouvy, než je uvedeno v odst. 1. a 2. tohoto článku, týkající se např. víceprací,

zvýšení ceny, dalších doplatků apod., vyjma finančních požadavků vyvolaných změnami rozsahu díla,

kdy změny rozsahu díla i z něj plynoucí finanční požadavky objednatel zhotoviteli předem písemně

odsouhlasil.

Řádné předání dokončeného díla zhotovitelem objednateli v rozsahu a kvalitě podle čl. 11. této smlouvy

podmiňuje zaplacení podle odst. 2.

V případě zjištění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla vzniká

zhotoviteli nárok na zaplacení zbývající části podle odst. 2. až po potvrzení odstranění těchto vad a

nedodělků v příloze protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla oběma účastníky smlouvy.

Práce a služby, které by zhotovitel provedl bez smluvního podkladu, bez souhlasu objednatele nebo tam,

kde se zhotovitel odchýlil od textu smlouvy v případech, které si zhotovitel sám stanovil, objednatel

neuhradí.

Případné práce požadované objednatelem nad rámec nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele

avýkazu výměr objednatel uhradí na základě písemného dodatku ke smlouvě o dílo, který by byl

zpracován a podepsán oběma smluvními stranami smlouvy.

Adresa pro zasílání faktur:

Jihoměstská majetková a.s.,

Podatelna MC Praha ll, Ocelikova 672/1, 149 41 Praha 4

VIH.

ODPOVĚDNOST ZA PŘEDMĚT SMLOUVY

Odpovědnost za předmět smlouvy, uvedený v čl. II. této smlouvy, nese zhotovitel v plném rozsahu,

počínaje dnem předání staveniště a konče dnem řádného předání předmětu smlouvy zhotovitelem

objednateli.
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Odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob, které budou

pro zhotovitele vykonávat práce ke splnění závazků zhotovitele vůči objednateli, nese zhotovitel

v plném rozsahu.

Zhotovitel pojistí všechny své zaměstnance a dále třetí osoby oprávněné ke vstupu

na staveniště proti škodám na zdraví a majetku, které by na staveništi mohli utrpět.

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu do výše

škody min. 1000 000 Kč (slovy: milion korun českých) u pojišťovny UNIQA pojišťovna a.s. Zhotovitel

předloží objednateli platnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu při podpisu smlouvy

o dílo. Toto pojištění je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu trvání této smlouvy. Pojistná

smlouva tvoří nedílnou součást této smlouvy, aniž by k ní musela být přiložena.

IX.

DOHODA ÚČASTNÍKÚ O MOŽNOSTI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly, že objednatel může dále odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel

poruší smluvní povinnosti a ani přes písemné upozornění objednatele neučiní do 14 dnů Ode dne

převzetí upozornění účinná opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel může odstoupit od této smlouvy O dílo v případě, že objednatel

nesplní ustanovení čl. VII. odst. l. a 2. této smlouvy, je-li prodlení delší než 14 dnů.

Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé straně.

X.

KVALITA PRACÍ A ZÁRUKA ZA DÍLO

ZHOTOVENÉ DÍLO

Zhotovitel (nebojeho právní nástupce) poskytuje objednateli Záruku na provedené dílo po dobu min. 60

měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po podepsání protokolu o předání a převzetí

poslední části díla zhotovitelem a objednatelem, nebo pO potvrzení o odstranění vad a nedodělků

uvedených v příloze protokolu oběma účastníky smlouvy.

Záruční doba na dodávky technologických zařízení a vybraných výrobků bude zhotovitelem poskytnuta

v délce záruky výrobců těchto zařízení a výrobků. Příslušné kopie záručních listů na tato zařízení a

výrobky s uvedením záruční doby, předá Zhotovitel objednateli ke dni předání a převzetí díla. Tyto

záruční listy budou přílohou protokolu o předání a převzetí díla.

Zhotovitel (nebo jeho právní nástupce) je povinen odstranit reklamované závady do:

a) 48 hodin od nahlášení závady, pokud se jedná O závadu ohrožující zhotovené dílo či zdraví nebo

životy osob,

b) do 14 dnů od nahlášení závady, pokud se jedná o závadu ostatní (neohrožující zhotovené dílo či

zdraví nebo životy osob), anebo ve lhůtě technologicky možné.

Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků uvedených

v protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč

(slovy jedentisíckorun českých) za každou vadu a nedodělek a každý den prodlení až do dne, kdy tyto

vady a nedodělky budou odstraněny a objednatelem potvrzeny. Termín k odstranění vad a nedodělků

bude stanoven v přejímacím protokolu.

Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s předáním vyklizeného staveniště do 30

dnů po Odevzdání a převzetí díla zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy

pětsetkorun českých) za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště.
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Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných závad u

zhotoveného díla podle ustanovení odst. 1.3 tohoto článku smlouvy zaplatí zhotovitel (nebo jeho právní

nástupce) smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč (slovy: pěttisíckorun českých) v případě závady ohrožující

zhotovené dílo či Zdraví nebo životy lidi a smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč (slovy: dvatisíce korun

českých) vpřípadě závady ostatní (neohrožující zhotovené dílo či zdraví nebo životy lidí), a to za

každou závadu a každý den prodlení.

ZPÚSOB ZABEZPEČENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi, zřízených záborech a výjezdech pořádek a

čistotu. Je povinen na vlastní náklady odstraňovat odpady a nečistoty ve lhůtě maximálně do 5 dnů po

jejich vzniku. Při nesplnění tohoto požadavku je objednatel oprávněn zajistit čistotu na staveništi třetí

osobou a na náklady zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat na převzatém staveništi bezpečnostní, hygienické, požární a

ekologické předpisy a za důsledky jejich porušování nese plnou zodpovědnost. Za případné sankce a

postihy z uvedeného důvodu odpovídá pouze zhotovitel a zavazuje seje uhradit.

Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným osobám škoda

poškození objektů, mechanizmů, rozvodů, komunikací atd. Zajistí, aby uživatelé okolních domů, byli v

co nejmenší míře obtěžováni hlukem, chvěním a prachem ze stavby. Z rozhodnutí Městského hygienika

vyplývá požadavek na dodržování hodnoty hluku v době od 6.00-7.00hod. a od 21.00-22.00 hod. 55

dB/A/, v době od 22.00-6.00 hod. 45 dB/A/ a v době od TOO—21.00 hod. 65 dB/A/ v trvalé ekvivalentní

hladině, a to v prostoru 2m před obytnými obj ekty.

Zhotovitel se zavazuje, že veškeré práce budou provádět osoby zaškolené a seznámené s provozem

stavby. Objednatel nemá žádnou odpovědnost za případné mimořádné události na předaném staveništi.

Střežení převzatého staveniště si kompletně zajišťuje zhotovitel. Riziko ztráty nebo zničení předmětu na

staveništi a za škody způsobené zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů nese zhotovitel.

XI.

SMLUVNÍ POKUTY _ ÚROK Z PRODLENÍ

Smluvní strany se dohodly, že nepřevezme-lí zhotovitel od objednatele staveniště v termínu dle čl. IV.

odst. 2 smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 procenta zcelkové ceny

uvedené v čl. Vl. za každý den prodlení až do dne skutečného zahájení prací.

Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele se zahájením prací dle čl. IV. odst. 1 této

smlouvy, které nastane bez zavinění objednatele, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši

0,5 procenta zcelkové ceny uvedené v čl. Vl. za každý den prodlení až do dne skutečného zahájení

prací.

Smluvní strany se dohodly, že vpřípadě prodlení zhotovitele spředáním dokončeného předmětu

smlouvy, uvedeného v čl. II. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5

procenta z celkové ceny uvedené v čl. Vl. za každý den prodlení až do dne protokolárního předání a

převzetí zhotoveného dila.

Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele se zaplacením průběžných faktur a

konečné faktury podle čl. VII., odst. 1. a 2. zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodleni ve výši

0,5 procenta z dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení dlužné částky.
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A) REALIZACE PŘEDMĚTU SMLOUVY

Zhotovitel:

]. Povede stavební deník, který bude předkládán pravidelně každý týden objednateli ke kontrole a podpisu.

2. Se zavazuje realizovat předmět smlouvy v kvalitativní třídě “A“ a v souladu s aplikovanými předpisy,

pravidly a normami.

3. Může provedení dílčích dodávek nebo prací pro provedení předmětu smlouvy zadat subdodavatelům.

4. Zřizuje na svůj náklad rozvody pro potřeby stavby od napojovacích míst k místu spotřeby

na staveništi včetně měření.

5. Zajišťuje potřebná opatření proti poškození stavby a výkonů, např. mrazem, sněhem, vodou apod.

6. Používá pro stavbu jen ty materiály a výrobky, které jsou uvedeny v nabidkovém položkovém rozpočtu

zhotovitele. Ve výjimečných případech může s písemným souhlasem objednatele použít jiné

rovnocenné materiály a výrobky. Pro veškeré materiály a výrobky, které použije na stavbě, se zavazuje

zhotovitel do 1 měsíce po podpisu této smlouvy předložit objednateli příslušné atesty.

7. Odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi a na komunikacích, které pro stavbu bude používat.

8. Nesmí bez předchozího souhlasu objednatele zastavit nebo postoupit třetím osobám závazky a práva,

vyplývající z této smlouvy.

9. Provede případné práce nad rámec zadání zakázky — projektové dokumentace a výkazu výměr podle

požadavku objednatele ana základě zpracovaného dodatku ke smlouvě o dílo.

10. Se zavazuje na žádost objednatele na svůj náklad odstranit vše, co provedl bez smluvního podkladu a

bez souhlasu objednatele, přičemž ručí za všechny škody, které by tímto jednáním vznikly.

l ]. Zajistí při předání staveniště vyjádření správců o inženýrských sítích spolu s příslušnými, těmito správci

potvrzenými, zákresy.

Objednatel :

1. Předá zhotoviteli staveniště ve stanoveném termínu prosté všech právních a faktických závad, formou

oboustranně podepsaného zápisu v termínu, který je uveden v čl. IV. této smlouvy, a zabezpečí přístup a

příjezd na staveniště a do objektu ke dni předání staveniště.

2. Předá zhotoviteli při předání staveniště místa napojení energií.

3. Předá zhotoviteli veškeré doklady nutné pro provádění stavby nejpozději ke dni podpisu této smlouvy.

Veškeré doklady nutné pro provádění předmětné stavby, které nebudou objednatelem zhotoviteli

předány jako součást dokladové části stavby a které je povinen předat objednatel, budou dále

zajišťovány objednatelem.

4. Dojde-li k nemožnosti plnění smlouvy v důsledku zásahu vyšší moci a nedohodnou-li se smluvní

strany na jiném způsobu plnění této smlouvy, může kterákoliv ze smluvních stran od smlouvy odstoupit.

Za vyšší moc se považují zejména živelné pohromy a překážky dopravních cest.

B) PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY
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Zhotovitel:

]. Se zavazuje průběžně vyzývat objednatele ve stavebním deniku ke kontrole prací, které v dalším

pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději 3 pracovní dny před

termínem, kdy uvedená skutečnost nastane. Neprovede-li objednatel výše uvedenou kontrolu a neučiní-

li o jejím výsledku zápis do stavebního deníku nejpozději do 3 pracovních dnů po výzvě zhotovitele, je

zhotovitel oprávněn práce zakrýt a pokračovat v dalším provádění díla. V případě, že zhotovitel svou

povinnost vyzvat objednatele ke kontrole nesplní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné

kontroly a nést náklady s tím spojené.

2. Se zavazuje připravit před zahájením přejímacího řízení zhotoveného díla předepsané dokumenty,

zejména:

— zápisy a osvědčení o zkouškách podle příslušných platných právních předpisů, doklady o jakosti a

komplexnosti dodávek pro dílo včetně zabudovaných výrobků, atesty, záruční listy atd.,

— stavební deník,

— projektovou dokumentaci skutečného provedení díla s vyznačenými změnami oproti PPS.

3. Se zavazuje vyzvat objednatele ve stavebním deníku k zahájení přejímacího řízení zhotoveného díla do

7 pracovních dnů po potvrzení objednatele o přijetí této výzvy.

4. Se zavazuje připravit společně s objednatelem protokol o předání a převzetí zhotoveného díla se

soupisem případných vad a nedodělků s lhůtami jejich odstranění.

5. Se zavazuje do 10 pracovnich dnů ode dne předání a převzetí zhotoveného díla vyklidit staveniště a

předatje objednateli. O předání a převzetí staveniště připraví zhotovitel protokol.

Objednatel:

]. Se zavazuje kontrolovat práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou

nepřístupnými, nejpozději do 3 pracovnich dnů po výzvě zhotovitele. V případě nesplnění této kontroly

je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla.

2. Se zavazuje zahájit přejímací řízení zhotoveného díla nejpozději do 7 pracovních dnů po přijetí výzvy

zhotovitele k tomuto zahájení přejímacího řízení ve stavebním deníku. Drobné nedodělky, které nebrání

užívání zhotoveného díla, nejsou důvodem odmítnutí převzetí zhotoveného díla.

3. Se zavazuje připravit společně se zhotovitelem protokol o předání a převzetí zhotoveného díla se

soupisem případných vad a nedodělků a lhůtami jejich odstranění.

4. Převezme staveniště od zhotovitele do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí zhotoveného díla.

V protokolu o předání a převzetí staveniště vyznačí případné nedodělky a lhůty k jejich odstranění.

C) ZMĚNA SUBDODAVATELE

Pokud zhotovitel prokázal splnění části kvalifikace pomocí jiné osoby, je oprávněn jej nahradit pouze jinou

osobou, která splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Zhotovitel je povinen

písemně oznámit změnu jiné osoby zadavateli bez zbytečného odkladu. Spolu soznámením o změně je

zhotovitel povinen doložit doklady podle § 83 odst. 1 písm. a) až b) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání

veřejných zakázek. Ke změně jiné osoby může dojít pouze s písemným souhlasem zadavatele. Zadavatel není

oprávněn souhlas s výměnou subdodavatelé bez závažného důvodu odmítnout.

' V V XIII-I. '

ZAVERECNA USTANOVENI

]. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze na základě písemných dodatků k ní.

3. Tato smlouva byla sepsána v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jeden

stej nopis.
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4. Pokud nebylo vtéto smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy zní vyplývající občanským

zákoníkem.

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřenou podle jejich svobodné vůle přečetly a sjejim

obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je veřejně přístupnou informací ve smyslu

zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

7 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva jako celek bude zveřejněna v Registru smluv

vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.

8 Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky z této smlouvy vyplývající na třetí stranu bez souhlasu

objednatele.

8 Jakékoli změny této smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty písemně ve

formě číslovaného a datovaného dodatku ktéto smlouvě podepsaného oprávněnými zástupci obou

smluvních stran.

9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

— příloha č. 1 —Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele

— příloha č. 2 — Poptávkový list

10. K podpisu smlouvy je oprávněn Mgr. Jakub Lepš M. A. na základě směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S

2016/04 — Postup při zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu, v platném a účinném

znění.

V Praze dne 2 [] "05“ 2017

 

za zhotovitele:   

  

za objednatele:

Ing. Štěpán anzík, L

jednatelé spole osti
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Výkaz výměr - MŠ Vejvanovského 1610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

popis měr.jedn. množství j.c. celkem

bourací, zemní a demontážní práce

řezání živice mb 6,00 57,00 342,00

odstranění původní živice do tI. 100 mm m2 508,80 105,00 53 424,00

odvoz a uložení odpadu na skládku - živice m2 508,80 125,00 63 600,00

komunikace, dokončovací práce

Úprava a přehutnění pláně m2 508,80 12,00 6 105,60

Vyrovnání podkladu m2 508,80 55,00 27 984,00

Pokládka Žívice ABS II tl. 5 cm m2 310,00 275,00 85 250,00

Prořez a zálivka spár bm 6,00 75,00 450,00

úprava a vyrovnání kanalizačních šachet, snížení na novou úroveň ks 1,00 3 000,00 3 000,00

zemni préce pro obrubníky včetně odvozu odpadu na skládku bm 118,00 50,00 5 900,00

demontáž stávajících sadových žulových obrubníků bm 118,00 65,00 7 670,00

nové uložení stávajících sadových žulových obrubníků do betonového lože ze

zavlhlé betonové směsi bm 118,00 315,00 37 170,00

úprava a přehutnění pláně m2 199,00 28,00 5 572,00

příprava podloží pod dlažbu (srovnání dna výkopu, zhutnění válcováním) soub. 1,00 1,00 1,00

zhotovení podkladní nosné vrstvy z kamenné drtě do tl. 10 cm m2 199,00 100,00 19 900,00

zhotovem’ kladecí vrstvy z kamenné drtě , frakce 4-8 mm, zhutnění m2 199,00 40,00 7 960,00

betonová dlažba pro pochozí plochy a chodníky , tl. 50 mm m2 199,00 210,00 41 790,00

pokládka betonové dlažby m2 199,00 180,00 35 820,00

křemičitý písek, zrnitost 2-4mm m2 199,00 5,00 995,00

spárování zámkové dlažby, srovnání vibrační deskou m2 199,00 10,00 1 990,00

přesun materiálu a hmot kpl 1,00 1,00 1,00

doprava, režie, koordinace, průběžný úklid staveniště kpl 1,00 10 000,00 10 000,00

Cena bez DPH
414 924,60

DPH 21%
87 134,17

Cena s DPH celkem
502 058,77     



 

ÚMČ Praha 11 . ,

l Odbor POPTAVKOVYLIST Výtiskč.1

správy majetku

     

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11

se sídlem Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

Vám nabízí možnost předložit nabídku na zakázku malého rozsahu

dle §27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

ve znění pozdějších předpisů

 

 

„MŠ Vejvanovského 1610 — oprava areálové komunikace na zahradě školky“

 

Zakázku lze zadat zájemci, který splní tyto předběžné požadavky a podmínky:

1. Předmět plnění zakázky

Předmětem plnění zakázky je úplná oprava povrchu areálové komunikace na zahradě

mateřské školky na pozemku parc. č. 2938, k. ú. Háje, Vejvanovského 1610, Praha 4

při dodržení výšky nivelety dle výkazu výměr, který je přílohou poptávkového listu.

Požadované práce:

Odstranění původní živíce areálové komunikace na zahradě mateřské školky o celkové

ploše 509 m2

Vyspádování prostranství u zahradní vpusti , úprava (vyrovnání) kanalizačních poklopů

šachet na novou úroveň

Nové uložení a vyrovnání stávajících sadových žulových obrubníků

Příprava podloží pod živící (srovnání podkladu, který musí kopírovat plánovaný spád

budoucí zpevněné plochy)

Pokládka živíce tl. 5 cm

Zhutnění asfaltového povrchu válcováním

Prořez a teplá zálivka spár

Pochozí plocha ze zámkové dlažby

Zemní práce pro uložení obrubníků

Dodání a uložení betonových obrubníků do betonového lože ze zavlhlé betonové směsi

v tloušťce 100 mm

Výška betonové opěry bude sahat min. do 1/3 výšky obrubníku

Úprava a zhutnění terénu

Hrubá podkladní vrstva z kamenné drtí (tloušťka do 100mm)

Zhutnění vibrační deskou

Kladecí vrstva zjemné drtě 4-8 mm

 



. Pokládka betonové zámkové dlažby pro chodníky s držením spáry mezi jednotlivými

kameny o šířce 3 - 5mm

. Úprava tvaru dlažby (u okrajů, oko/o zahradního mlhoviště apod.) řezem diamantovou

pilou

. Spárovánísuchým křemičitým pískem (vmetením)

. Finální důkladné zhutnění celé plochy vibrační deskou opatřenou pryžovou podložkou

. Druhé zasypání a vyplnění spár křemičitým pískem

. Po 1-2 měsících zopakování zapískování spár

. Pokládka a příprava podloží dle normy DIN 18318

0 V průběhu stavby bude prováděn denní úklid dotčených prostor

. Odvoz a ekologická likvidace odpadu

Ostatnípožadavky zadavatele:

. Poskytnutízáruky na dílo v minimální délce trvání 60 měsíců od převzetí díla

. Provádění pracípo etapách vzhledem k prázdninovému provozu mateřské školy

0 Z bezpečnostních důvodů vymezen/prostoru stavby záborem

2. Nabídková cena

Nabídková cena musí být cenou obvyklou v místě plnění a je nutno ji zpracovat v následujícím

členění:

- cena bez DPH

- výše DPH v % a částka DPH v Kč

— cena celkem (tj. včetně DPH)

Výše uvedené ceny platí pro místo plnění zakázky, kterým je Praha 11.

3. Platebnípodmínky

- lhůty splatnostifaktur 21 dnů od doručení

— záloha nebude poskytnuta

4. Doba plnění:

- termín zahájení prací: 3. 7. 201 7

- termín ukončení prací: počet kalendářních dnípotřebných na realizaci doplní uchazeč

Maximálnímožný termín dokončen/předmětu plněníje 11. 8. 2017

5. Návrh smlouvy o dilo

Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo, který je přílohou tohoto poptávkového listu,

doplněný uchazečem a podepsaný oprávněnou osobou.

V návrhu smlouvy o dílo uchazeč doplní:



údaje identifikující uchazeče a jeho způsobilost k uzavření smlouvy o dílo

dobu potřebnou k zhotovení díla

cenu díla v předepsaném členění

Jiné úpravy textujsou nepřípustné!

6. Způsob hodnocení nabídek a kritéria hodnocení nabídek

Nabidky budou hodnoceny s přihlédnutím k ekonomické výhodnosti dle následujících kritérií:

nabídková cena 80 %

termín plnění 20 %

7. Minimální kvalifikační předpoklady, závazné podstatné náležitostí nabídky, a jiná

7.1.

b)

C)

d)

ujednání

Zadavatel požaduje prokázat základní způsobí/ost zájemce, prokazující, že uchazeč

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 Ietech před zahájením zadávacího řízení

pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o

zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla

dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný

daňový nedoplatek,

nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo

na penále na veřejné zdravotní pojištění,

nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo

na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu

nařízena nucená správa nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla

dodavatele.

Splnění výše uvedených požadavků na základní způsobilost uchazeč prokáže předložením

čestného prohlášení. Zobsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že uchazeč splňuje

příslušnou základní způsobilost požadovanou zadavatelem. Je—li dodavatelem právnická

osoba, musí z čestného prohlášení být zřejmé, že podmínku podle písm. a) tohoto článku

splňuje tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-Ii členem

statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí z čestného prohlášení být zřejmé, že

podmínku podle písm. a) tohoto článku splňuje tato právnická osoba, každý člen statutárního

orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu

dodavatele.

7.2. Zadavatel požaduje prokázat profesní způsobilost uchazeče předložením:



- výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis

zápis do takové evidence vyžaduje

- živnostenské oprávnění volná živnost „ Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách

1 až 3 živnostenského zákona"— obor č. 45 — Přípravné a dokončovacístavebnípráce,

specializované stavební činnosti a obor č. 76 — Poskytování technických služeb

Doklady prokazující profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria

způsobilostí nejpozději v době 3 měsíců přede dnem uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Veškeré doklady vyjma čestných prohlášení přikládá zájemce v prosté kopii.

7.3. Uchazeč prokáže splnění technické kvalifikace předložením seznamu stavebních prací

spočívajících v realizaci minimálně třízakázek obdobného charakteru afinančním objemu

každé zakázky větším než 200 tis. Kč realizovaných za posledních 5 let před zahájením

zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnut/'a dokončení těchto

stavebních prací.

Veškeré doklady k prokázání technické kvalifikace dokládá uchazeč v prosté kopii.

Vpřípadě, že uchazeč není schopen prokázat splnění určité části profesní způsobilosti nebo

technické kvalifikace požadované zadavatelem k plnění veřejné zakázky v plném rozsahu, je

oprávněn splnění kvalifikace vchybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiných osob.

Uchazeč v takovém případě doloží:

- doklady prokazující splnění základní a profesní způsobilostijinou osobou

- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

- písemný závazekjiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo

k poskytnutí věci nebo práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění

veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, vjakém jiná osoba prokázala kvalifikací za

dodavatele

7.4. Součást/nabídky dále bude:

- platný kontaktní email a telefonní číslo uchazeče

- prohlášení uchazeče, že uchazeč podáním své nabídky vrámci této veřejné zakázky

souhlasí s uveřejněním své nabídky na webových stránkách MČ Praha 11 z důvodu

maximálního nap/něnízásady transparentnosti

— kompletní elektronická verze nabídky:

o návrh smlouvy — ve formátu doc, docx

o případné přílohy návrhu smlouvy — ve formátu xls, xlsx, pdf

0 ostatní dokumenty nabídky — ve formátu pdf

7.5. Důsledkem nedoloženípožadovaných dokumentů a dokladů uvedených výše, nesplnění

požadavků, či neda/ožení nabídky ve lhůtě pro podání nabídek bude vyřazenínabídky.



7.6. Vítězný uchazeč doloží při podpisu smlouvy o dílo kopii pojistné smlouvy na pojištění

odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám min. ve výši 1 mil. Kč.

8. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídku může uchazeč doručit do 12:00 hod. dne 28. 04. 2017 do podatelny Úřadu městské

části Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4.

Přednistrana obálky s nabídkou musí být označena takto:

NEOTVÍRAT

ZAKÁZKA

„MŠ Vejvanovského 1610 - oprava areálové komunikace

na zahradě školky"

Zadnístrana obálky s nabídkou musí obsahovat identifikaci uchazeče.

9. Zadávací lhůta

Uchazečijsou svými nabídkami vázáni po dobu 30 kalendářních dnů, která začíná běžet

dne 29. 04. 2017, tj. následující den po skončení lhůty podánínabídek.

10. Osoba oprávněnájednat za zadavatele

lng. Kvido B o u b lí k, vedoucí odboru správy majetku ÚMČ Praha 11, tel. 267 902 273

11. Prohlídka místa plnění, sdělení informaci

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky pro všechny uchazeče se uskuteční dne 24. 04. 2017

v9:00 hod. Sraz účastníků bude na adrese Vejvanovského 1610, Praha 11 před vstupem na

zahradu mateřské školky.

Sdělení dalších informacína tel.: 731 657 603, e-mai/: prokesova©iihomestskacz s technikem

paní Prokešovou Marií, správa majetku Jihoměstská majetková a.s.

12. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zakázku do podpisu smlouvy

Zadavatel si vyhrazuje právo měnit nebo doplnit další požadavky této výzvy shodně

pro všechny uchazeče před uplynutím lhůty pro podání nabídek.



13. Závěrečná ustanovení

Na základě interních předpisů zadavatele výkon zadavatelských činností provádí odbor správy

majetku Úřadu městské části Praha 11.

Přílohy poptávkového listu:

1) situace

2) výkaz výměr

3) návrh smlouvy o dílo
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Za zadavatele

Mgr. Jakub Lepš, M. A.

zástupce starosty


