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Smlouva o vypořádání za rušené vodní dílo  
 

číslo O994230104 

 

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění   

Smluvní strany: 

 

Povodí Labe, státní podnik 

se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové  

zastoupený: Ing. Bc. Danielem Vlkanova, Ph.D., MBA, finančním ředitelem   

IČO: 70890005 

DIČ: CZ70890005 

zápis v rejstříku: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A,  

 vložka 9473 
 

dále jen „Povodí Labe“ 

 

Obec Hajnice  

se sídlem:  Hajnice 109, 544 Hajnice 
zastoupená:  Petrem Červeným, starostou obce 
IČO:   00277827 
DIČ:   CZ00277827 
 

dále jen „stavebník“ 
 

 

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o vypořádání za rušené vodní dílo (dále jen „smlouva“): 
 

Článek 1 

1. Česká republika je vlastníkem a Povodí Labe má na základě zákona č. 305/2000 Sb., o 

povodích,  ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb.,o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů a 

s přihlédnutím k § 48 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, právo hospodařit s majetkem České republiky, a to mimo 

jiné i se stavbou vodního díla : 

 PP HAJNICKÉHO POTOKA 14000785, stavba není zapsaná ve veřejném seznamu - 

katastru nemovitostí, vedená v evidenci Povodí Labe pod inventárním číslem 

9051015409, uvedená do provozu v roce 1975, umístěná v korytě drobného vodního 

toku (IDVT 14000785), který je ve správě Povodí Labe (dále jen „VD“).    

2. Stavebník připravuje stavební akci „Hajnice -  infrastruktura pro zástavbu p.p.č. 128/3 k.ú. 

Kyje u Hajnice“ (dále jen „Stavba“). Stavba bude realizována na pozemcích, všechny v k.ú. 
Kyje u Hajnice, p.p.č. 1151/33, který je ve vlastnictví České republiky a právo hospodařit s ním 
má Povodí Labe, p.p.č. 30/4, p.p.č. 128/39, p.p.č. 128/45, p.p.č. 128/44, p.p.č. 128/43, 
p.p.č.128/51, p.p.č.128/3 ve vlastnictví stavebníka a p.p.č. 26/1, p.p.č. 128/1, p.p.č. 138/9 ve 
vlastnictví fyzických osob. 
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3. Realizací Stavby bude zrušena: 

 vodohospodářská úprava – zatrubnění PP HAJNICKÉHO POTOKA 14000785 v celé 

délce 395 m, drobného vodního toku (IDVT 14000785), umístěná na pozemcích, 
všechny v k.ú. Kyje u Hajnice p.p.č. 1151/33, který je ve vlastnictví České republiky a 
právo hospodařit s ním má Povodí Labe, p.p.č. 30/4, p.p.č. 128/39, p.p.č. 128/45, p.p.č. 
128/44, p.p.č. 128/43, p.p.č.128/51, p.p.č.128/3 ve vlastnictví stavebníka a p.p.č. 26/1, 
p.p.č. 128/1, p.p.č. 138/9 ve vlastnictví fyzických osob (dále jen „Rušené VD“).      
 

4. Povodí Labe souhlasí s odstraněním Rušeného VD na náklady stavebníka v rámci realizace Stavby 
za podmínky úplného zaplacení náhrady dle článku 2 této smlouvy.    

 

Článek 2 

1. Stavebník se zavazuje uhradit Povodí Labe peněžní náhradu za Rušené VD uvedené v odstavci 

3 článku 1. této smlouvy (dále jen „Náhrada“) sjednanou dohodou smluvních stran ve výši 

224 090 + DPH v platné výši (47 058,90 Kč). Stavebník uhradí dále cenu za zpracování 

znaleckého posudku ve výši 3 000 Kč (cena je bez DPH). Náhrada celkem činí 274 148,90 Kč 

(slovy: dvě stě sedmdesát čtyři tisíce sto čtyřicet osm korun českých, devadesát haléřů). 

2. Náhrada za Rušné VD vychází ze Znaleckého posudku č. 031470/2023 ze dne 14. 6. 2023 

vypracovanéhoXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že jsou 

seznámeny s jeho obsahem.  

3. Náhradu uvedenou v odstavci 1. tohoto článku této smlouvy uhradí stavebník jednorázově na 

účet Povodí Labe do 30 kalendářních dnů od oboustranného podpisu této smlouvy na základě 

zálohového listu. Povodí Labe vystaví a zašle stavebníkovi do 15 kalendářních dnů po připsání 

částky na jeho účet daňový doklad.  

Článek 3 

1. Povodí Labe má právo písemně odstoupit od této smlouvy a odvolat svůj souhlas s realizací 

Stavby v následujících případech: 

a) stavební povolení k realizaci Stavby nenabude právní moci do 24 měsíců od uzavření této 

smlouvy, 

b) stavební povolení ke Stavbě pozbude platnosti z důvodu nezahájení Stavby ve smyslu 

§115 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

c) Stavba bude prováděna v rozporu s podmínkami vymíněnými Povodím Labe v průběhu 

realizace této Stavby, 

d) Stavba nebude uvedena do užívání ani do 5 let od uzavření této smlouvy, 

e) neuhradí-li stavebník Povodí Labe Náhradu podle článku 2. této smlouvy nejpozději do 30 

kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 

Povodí Labe je povinno před odstoupením od smlouvy písemně upozornit stavebníka na 

možnost odstoupení a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k odstranění závadného 

stavu v délce nejvýše 30 kalendářních dnů.  

2. Stavebník má právo písemně odstoupit od této smlouvy v následujících případech: 
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a) stavební povolení k realizaci Stavby nenabude právní moci do 24 měsíců od uzavření této 

smlouvy, 

b) stavební povolení ke Stavbě pozbude platnosti z důvodu nezahájení Stavby ve smyslu 

§115 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

3. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší od počátku se všemi důsledky dle obecných 

právních předpisů, včetně povinnosti stavebníka k uvedení VD do původního stavu na náklady 

stavebníka, nedohodnou–li se smluvní strany jinak. Odstoupení je účinné doručením písemného 

oznámení o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně. Nedojde-li k odstranění Rušeného  

VD ani k jinému zásahu do VD stavebníkem, případně bude-li VD na náklady stavebníka 

uvedeno do původního stavu, má stavebník právo na vrácení zaplacené Náhrady do 60 dnů po 

účinnosti odstoupení od smlouvy, resp. po uvedení VD do původního stavu. Povodí Labe je 

oprávněno při vrácení zaplacené Náhrady dle předchozí věty odečíst a ponechat si náklady na 

znalecký posudek ve výši 3 000 Kč a dále částku 2 000,- Kč + DPH v zákonné výši jako 

paušální úhradu administrativních nákladů spojených s uzavřením a zrušením této smlouvy.   

4. V případě jakéhokoli zásahu stavebníka do VD před úhradou Náhrady dle článku 2. této 

smlouvy bude tento postup považován za porušení smluvních povinností ze strany stavebníka, tj. 

zásah do VD bez souhlasu Povodí Labe, kdy Povodí Labe bude oprávněno postupovat dle 

platných právních předpisů a zároveň pro tento případ smluvní strany sjednávají smluvní pokutu 

ve výši 10 000 Kč, kterou bude Povodí Labe oprávněno požadovat po stavebníkovi. Sjednáním a 

zaplacením smluvní pokuty přitom nejsou dotčeny případné další nároky Povodí Labe na 

náhradu škody či jiné nároky dle platných právních předpisů. 

 

Článek 4 

Stavebník se zavazuje, že před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu nebo před podáním 

oznámení o záměru započít s užíváním Stavby, zašle Povodí Labe jeden originál zaměření 

skutečného provedení Stavby v tištěné i elektronické podobě.  

 

Článek 5 

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude včetně metadat, případných dodatků 
a odvozených dokumentů uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) a s jejím uveřejněním 
v plném rozsahu souhlasí. Povodí Labe zašle tuto smlouvu správci registru smluv, s čímž je 
stavebník srozuměn. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou 

obchodním tajemstvím.  

Článek 6 

1.  Smluvní strany stvrzují svými podpisy, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly 
a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění 
této smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících. Povodí Labe, státní podnik prohlašuje, že má 
vytvořený ucelený program compliance opatření, v jehož rámci se vymezuje proti protiprávnímu 
či jinému nekalému jednání, jeho vzniku předchází, jakož i má zavedeny mechanismy k jeho 
odhalování. Program compliance opatření je dostupný na webové stránce www.pla.cz. 

2.  Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), tj. jednat tak, aby kterákoli ze smluvních stran nemohla být uznána odpovědnou 
podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo 
uplatněna trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, 

http://www.pla.cz/
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případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích 
zaměstnanců podle platných právních předpisů. Smluvní strany si neprodleně oznámí důvodné 
podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména 

trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací 
povinnosti. 

 

Článek 7 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv.  

2. Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že písemnost se považuje za doručenou (a to bez 

ohledu na den doručení a i v případě, pokud adresát odmítne písemnost převzít či ji nevyzvedne 

v úložní lhůtě) 10. kalendářní den počínaje dnem prokazatelného odeslání druhé smluvní straně 

na adresu event. sídlo uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

3. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona 

č.89/2012 Sb., občanský zákoník a ostatními obecně závaznými právními předpisy České 

republiky. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Po nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy 

a úhradě Náhrady stavebníkem Povodí Labe obdrží stavebník jeden stejnopis smlouvy a dva 

stejnopisy podepsané smlouvy si ponechá Povodí Labe. 

5. Tato smlouva může být měněna formou číslovaných písemných dodatků k této smlouvě, 

podepsaných oběma smluvními stranami. 

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, 

vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své 

podpisy.  

7. Uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo obce Hajnice na svém zasedání dne 21. 9. 2021 

usnesením č. 7. 

 

 

                                                                                                      
 
V Hradci Králové dne ......…...............             V Hajnicích dne .............……. 

 

za Povodí Labe, státní podnik     za stavebníka  
 

 

 

 

.............................................………....                 ……....................................……....... 

Ing. Bc. Daniel Vlkanova, Ph.D., MBA   Petr Červený  

finanční ředitel      starosta obce   

                  

 

 

 

         

               

                    


