



# OBJEDNÁVKA - SMLOUVA O DÍLO



VPSHX001SCRK

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
Č.j.: VPŠH 17-45/2023 EU-SM

<b>Zhotovitel</b>	
Název	Ing. NEDOMA s.r.o.
Sídlo	Postoupky 208, 767 01 Kroměříž
Zastoupená jednatelem společnosti:	
	Ing. Nedoma
Telefon	
Fax	
IČO	25516191
DIČ	CZ25516191
Bankovní spojení	
Číslo účtu	
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku, vedeným soudem v Brně, oddíl C, vložka 29551	

<b>Objednatel</b>	
Název	Česká republika - Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově
Sídlo	Zlínská 991, 769 01 Holešov
Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy:	
	Mgr. Libor Krejčí
Vyřizuje:	Bc. Vlastimil Polášek
Telefon	
IČO	64422402
DIČ	CZ64422402 (nepovažuje se za osobu povinnou k dani, §5 odst.3 zákona č. 235/2004 Sb.- výkon veřejné správy)
Bankovní spojení	
Číslo účtu	

Předmět smlouvy	Cena díla bez DPH	Cena díla včetně DPH
Předmětem této smlouvy o dílo je oprava střešní krytiny na objektu B - 1 v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově, dle cenové nabídky ze dne 6.10.2023.	479 541,44 Kč	580 245,14 Kč
<b>CENA DÍLA CELKEM VČETNE DPH:</b>		<b>580 245,14 Kč</b>

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla a je cenou nejvýše přípustnou.

<b>Podrobnosti platby:</b>	
Hotově	ne
Na účet	ano

Datum dodání: 15.12.2023  
Místo plnění: sídlo objednatele

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do data předání. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

V případě bezhotovostní platby vystaví prodávající fakturu se splatností min. 14 dnů ode dne vystavení faktury.

### Další ujednání:

- Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla a je cenou nejvýše přípustnou.
- Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do data předání. Objednatel se zavazuje dokončené práce převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky. Zároveň musí být doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými techn. normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, záruční listy a návody k obsluze. o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými techn. normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, záruční listy a návody k obsluze.
- Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.
- V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení je zhotovitel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.
- Zhotovitel vystaví fakturu, splatnost faktury činí 14 dnů po doručení. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně doručené faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky včetně DPH.
- Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy po dobu 60 měsíců od data předání objednateli. Výjimku tvoří zařízení, které mají záruční dobu danou výrobcem a které budou při předání díla opatřeny záručním listem.
- Ostatní vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, postupně číslovanými dodatky.
- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a jeden stejnopis objednatel.
- Prodávající je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci.

V Kroměříži 12.10.2023

Zhotovitel

V Holešově dne 12.10.2023

Objednatel

Poznámky / připomínky:

1



Místo: sídlo v Holešově  
Zlínská 991, 769 01 Holešov  
-56-

## CENOVÁ NABÍDKA

Objekt : <b>16</b>	Název objektu : <b>Oprava střešní krytiny budova B 1</b>	JKSO :
Stavba : <b>352</b>	Název stavby : <b>VPŠ a SPŠ MV v Holešově</b>	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	352
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z	Montáž celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
R	HSV celkem	27 506,40	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	PSV celkem	435 818,66	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN	celkem	463 325,06	Zařízení staveniště	11 583,13
			Provoz investora	0,00
HZS	0,00		Kompletační činnost (IČD)	4 633,25
RN II.a III.hlavy	463 325,06		Ostatní VRN	0,00
ZRN+VRN+HZS	479 541,44		VRN celkem	16 216,38

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
	Ing. J. Nedoma 06.10.2023	Vyšší
		

Základ pro DPH	21,0 % činí :		479 541,44 Kč
DPH	21,0 % činí :		100 703,70 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :		0 Kč
DPH	0,0 % činí :		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>580 245,14 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	352 VPŠ a SPŠ MV v Holešově	Rozpočet :
Objekt :	16 Oprava střešní krytiny budova B 1	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy	20 400,00	0,00	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	7 106,40	0,00	0	0	0
712 Povlakové krytiny	0,00	342 472,91	0	0	0
713 Izolace tepelné	0,00	13 677,47	0	0	0
721 Konstrukce zámečnické	0,00	41 644,28	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0,00	38 024,00	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>27 506,40</b>	<b>435 818,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				0,00
Oborová přírážka				0,00
Přesun stavebních kapacit				0,00
Mimostaveništní doprava				0,00
Zařízení staveniště				11 583,13
Provoz investora				0,00
Kompletační činnost (IČD)				4 633,25
Rezerva rozpočtu				0,00
<b>CELKEM VRN</b>				<b>16 216,38</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	352 VPŠ a SPŠ MV v Holešově	Rozpočet:
Objekt :	16 Oprava střešní krytiny budova B 1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
1	949942101R00	Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m				20 400,00
<b>Celkem za</b>		<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>20 400,00</b>
Díl:	<b>95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
2	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů				7 106,40
<b>Celkem za</b>		<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>7 106,40</b>
Díl:	<b>712</b>	<b>Povlakové krytiny</b>				
3	712300846R00	Demontáž a vyřezání stávající foliové krytiny nad poškozenou tepelnou izolací				5 672,26
4	712311101RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, fólií lepenou 1 vrstva - fólie ve specifikaci-napojení pod stáv.plechovou krytinu				6 700,32
5	712361703RT1	Povlaková krytina střech do 10°, fólií lepenou 1 vrstva - fólie ve specifikaci-vč.atiky				70 335,90
6	712491171RT1	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - textilie ve specifikaci				15 655,62
7	R-pol.č.01	Doplňující a spojovací materiál pro povlak. krytiny				59 280,00
8	28322103.A	Fólie Fatrafol 810 tl. 1,5 x 1300 mm střešní				149 243,85
9	69370150	Textilie podkladní 300g/m2				19 899,18
10	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m				15 685,78
<b>Celkem za</b>		<b>712 Povlakové krytiny</b>				<b>342 472,91</b>
Díl:	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				
11	713141111R00	Demontáž stávající poškozené tepelné izolace				2 047,00
12	R-pol.č.2	Doplňující a spojovací materiál pro tepel.izolace				3 360,00
13	28375765.A	Deska minerální vata tl 180 mm				7 969,50
14	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m				300,97
<b>Celkem za</b>		<b>713 Izolace tepelné</b>				<b>13 677,47</b>
Díl:	<b>721</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
15	R-pol.č.3	Demontáž a zpětná montáž záchytného systému střechy				15 510,00
16	R-pol.č.4	Demontáž a zpětná montáž hromosvodu střechy				25 000,00
17	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m				1 134,28
<b>Celkem za</b>		<b>721 Konstrukce zámečnické</b>				<b>41 644,28</b>
Díl:	<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				
18	764430810R00	Demontáž stávající lechové krytiny				2 538,00
19	764530420R00	Zpětná montáž plechové krytiny sedlové střechy				7 444,80
20	764521844R00	L profil viplanil RŠ 100 mm u atiky				9 576,00
21	764211588R00	Ukončující okapnice Viplanil RŠ 250 mm				17 484,00
22	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m				981,63
<b>Celkem za</b>		<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>38 024,43</b>