

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 37854/2023-SŽ-OŘ PHA-SPS

Smlouva: 645200010/2022

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:**Adresa místa plnění:**

Tochovice, St. 1
budova bez čísla popisného, parcelní číslo 1771
IC5000197318

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Dodavatel:

STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem
IČO: 25429949

DIČ: CZ25429949

Notifikace: 12.10.2023 08:12

Termín dodání:

12.10.2023-30.11.2023

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 249 933,74

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:

provoz investice FKSP

Účetní okruh:

MOZ HOM ZDC

Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Tochovice, St.1 - demolice	ks	1,000	249 933,74

Kod mat. dodavatele: zakázka: E269LK7000SCE

Pokračování je na straně 2

Přílohy:	1
Záruční doba:	Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne:

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Jan Ticháček, v.r.
funkce: přednosta Správy pozemních staveb

Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 12.10.2023

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

jméno: Petr Sodomka, v.r.
Kristýna Gregorová, v.r.

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Objednáváme u Vás demolici, Tochovice, St. 1, budova bez čísla popisného, parcelní číslo 1771, IC5000197318 v rozsahu zadání. Zad.č. - ano, zakázka: E269LK7000SCE. Dílčí smlouva je vystavena na základě rámcové dohody č.: 645200010/2022. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací a převzetí staveniště ihned po akceptaci a zveřejnění objednávky v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv a převzetí staveniště. Kontaktní osoby: Jiří Fojtů, tel.: 724 753 993 a David Příbyl, tel.: 723 224 619.

Přijatá cena Díla:	249 933,74
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	Po zveřejnění v Registru smluv
Lhůta pro dokončení Díla:	30.11.2023
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	žádné
Místo realizace Díla (Staveniště)	Tochovice, St. 1, budova bez čísla popisného, parcelní číslo 1771, IC5000197318
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	Dílčí fakturace po dokončení díla
Další údaje:	žádné
Přílohy:	Položkový soupis prací

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že:

- není** obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECA,
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (**tzv. sankční seznamy**), platných ke dni akceptace této objednávky,
- přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, a to **kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky**, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 43_IMPORT
Stavba: Tochovice - demolice st.1

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2. 10. 2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **249 933,74**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 43_IMPORT

Stavba: Tochovice - demolice st.1

Místo: Datum: 2. 10. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
01	Tochovice - demolice st.1	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tochovice - demolice st.1

Objekt:

01 - Tochovice - demolice st.1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 10. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tochovice - demolice st.1

Objekt:

01 - Tochovice - demolice st.1

Místo:

Datum: 2. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tochovice - demolice st.1

Objekt:

01 - Tochovice - demolice st.1

Místo:

Datum: 2. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	111111321	Odstranění ruderálního porostu přes 100 do 500 m2 naložení a odvoz do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5	m2	186,700		0,00
VV			20*10-7*1,9		186,700		
VV			Součet		186,700		
2	K	111212351	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	30,000		0,00
3	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	12,773		0,00
VV			1,3*3,95*1,3+0,3*2,6*0,8+4,21*1,3		12,773		
VV			Součet		12,773		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,773		0,00
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	203,680		0,00
VV			12,73*16 "Přepočtené koeficientem množství		203,680		
VV			Součet		203,680		
6	K	167151121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,773		0,00
7	M	94621007	poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného kódem 17 05 04 na recyklační skládku	t	20,437		0,00
VV			12,773*1,6		20,437		
VV			Součet		20,437		
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,773		0,00
9	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	20,437		0,00
10	K	174151101.1	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (zásyp žumpy drcenou sutí)	m3	4,356		0,00
VV			zásyp žumpy drcenou sutí (30cm pod úroveň stávajícího terénu)				
VV			(2,2*2,2*0,9)		4,356		
VV			Součet		4,356		
11	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	200,000		0,00
VV			20*10		200,000		
VV			Součet		200,000		
D	2		Zakládání				0,00
12	K	242111113	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 1 m	m	2,000		0,00
13	M	59225335	skruž betonová studňová kruhová 100x100x9cm	kus	2,000		0,00
14	K	245111111	Osazení krycí desky dvoudílné	t	0,210		0,00
15	M	59225763	deska betonová zákrytová studniční 124x7cm	kus	1,000		0,00
D	8		Trubní vedení				0,00
16	K	890411811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	1,005		0,00
VV			(3,14*1*2)*0,10		0,628		
VV			3,14*1,2*0,10		0,377		
VV			Součet		1,005		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
17	K	952905121	Čerpání fekálií ze zatopených prostor	hod	1,000		0,00
VV			žumpa (předpoklad - při MŠ nenalezena)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
18	K	952905211	Mechanické očištění stěn od nánosů bahna	m2	8,000		0,00
	VV		žumpa (předpoklad - při MŠ nenalezena)2*2*1				
	VV		4*2*1		8,000		
	VV		Součet		8,000		
19	K	952905212	Mechanické očištění podlah od nánosů bahna	m2	4,000		0,00
	VV		žumpa (předpoklad - při MŠ nenalezena)2*2*1				
	VV		2*2		4,000		
	VV		Součet		4,000		
20	K	952905231	Dezinfekce podlah po zatopení vodou	m2	4,000		0,00
21	K	952905232	Dezinfekce stěn po zatopení vodou	m2	8,000		0,00
22	K	981011316	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 30 do 35 % postupným rozebíráním	m3	140,630		0,00
	VV		4,1*7*4,9		140,630		
	VV		Součet		140,630		
23	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním	m3	14,812		0,00
	VV		podlaha + instalační jáma				
	VV		7*4,9*0,2+(1,2*(2,8*2+0,8))*0,2		8,396		
	VV		schody				
	VV		0,3*(0,4*1+1,5*0,8)		0,480		
	VV		základy				
	VV		0,3*(0,6*5*3+0,6*7*2+0,45*1,75)		5,456		
	VV		žumpa				
	VV		4*2*0,3*0,2		0,480		
	VV		Součet		14,812		
24	K	R000000002	Odpojení a trvalé zaslepení veškerých inženýrských sítí demolovaných objektů	kpl	1,000		0,00
25	K	R952905191	Vykližení komunálního odpadu z objektu a v jeho bezprostředním okolí, včetně naložení	t	2,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
26	K	997006002	Strojové třídění stavebního odpadu	t	127,926		0,00
27	K	997006005	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením	t	6,970		0,00
	VV		zásyp žumpy (30cm pod úroveň stávajícího terénu)				
	VV		(2,2*2,2*0,9)*1,6		6,970		
	VV		Součet		6,970		
28	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	4,500		0,00
	VV		2+2,5		4,500		
	VV		Součet		4,500		
29	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	120,956		0,00
	VV		127,926-6,97		120,956		
	VV		Součet		120,956		
30	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 935,296		0,00
31	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	120,956		0,00
32	K	997013.R	Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením. Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013."	t	0,200		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dopravní náklady jsou zahrnuty v položkách přesunu, cena bude ouze za vyřídění a uložení</i>				
33	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,500		0,00
34	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	2,000		0,00
35	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	34,516		0,00
	VV		32,586+1,93		34,516		
	VV		Součet		34,516		
36	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	80,684		0,00
	VV		126,87-(34,516+2,5+0,2+2)		87,654		
	VV		-6,970		-6,970		
	VV		Součet		80,684		
D	998		Přesun hmot				0,00
37	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	22,300		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 767 Konstrukce zámečnické							0,00
38	K	767995105	Zabezpečení studny zámečnickou uzamykatelnou konstrukcí	kpl	1,000		0,00
39	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%			0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
40	K	VRN_R1	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 500 000 Kč	%			0,00