

Objednatel: Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 Praha 110 00		Dodavatel: STRABAG Rail a.s. Železničářská 1385/29 400 03 Ústí nad Labem IČO: 25429949		Tel. číslo: Email:		Notifikace: 12.10.2023 07:51		DIČ: CZ25429949	
Objednávku vystavuje organizační složka: Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha Partyzánská 24 Praha 7 Holešovice 170 00		Termín dodání: 12.10.2023-30.11.2023		Finanční objem (bez DPH) do: CZK 793 199,83		Způsob dopravy: Zajistí dodavatel		Způsob platby: Převodem	
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 "Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"		Č. j.: 37853/2023-SŽ-OŘ PHA-SPS		Smlouva: 645200010/2022		Splatnost faktury: 30 dní		Potvrzený termín dodání:	
Adresa místa plnění: Beroun ON, sklad ST, Beroun os.n. - ST sklad a garáže MUV budova bez čísla popisného, parcelní číslo st. 2958 IC6000329032		Povaha nákupu: <input checked="" type="checkbox"/> provoz <input type="checkbox"/> investice <input type="checkbox"/> FKSP		Účetní okruh: <input type="checkbox"/> MOZ <input type="checkbox"/> HOM <input checked="" type="checkbox"/> ZDC		Fakturu zašlete: Správa železnic, státní organizace Centrální finanční účtárna Čechy Náměstí Jana Pernera 217 Pardubice 530 02			
Objednáváme u Vás:									
Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.				
1		Beroun ON, sklad ST, a garáže MUV - demolice Kod mat. dodavatele: zakázka: E269JSU00SID	ks	1,000	793 199,83				
Pokračování je na straně 2									
Přílohy:		1							
Záruční doba:		Dle smlouvy							
Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.									

Praha 7 Holešovice, dne:

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Jan Ticháček, v.r.

funkce: přednosta Správy pozemních staveb

Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 12.10.2023

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

jméno: Petr Sodomka, v.r.

Kristýna Gregorová, v.r.

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Objednáváme u Vás demolici, Beroun ON, sklad ST, Beroun os.n. - ST sklad a garáže MUV, budova bez čísla popisného, parcelní číslo st. 2958, IC6000329032 v rozsahu zadání. Zad.č. - ano, zakázka: E269JSU00SID. Dílčí smlouva je vystavena na základě rámcové dohody č.: 645200010/2022. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací a převzetí staveniště ihned po akceptaci a zveřejnění objednávky v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv a převzetí staveniště. Kontaktní osoby: Jiří Fojtů, tel.: 724 753 993 a David Přibyl, tel.: 723 224 619.

Přijátá cena Díla:	793 199,83
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	Po zveřejnění v Registru smluv
Lhůta pro dokončení Díla:	30.11.2023
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	žádné
Místo realizace Díla (Staveniště)	Beroun ON, sklad ST, Beroun os.n. - ST sklad a garáže MUV, budova bez čísla popisného, parcelní číslo st. 2958, IC6000329032
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	Dílčí fakturace po dokončení díla
Další údaje:	žádné
Přílohy:	Položkový soupis prací

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že:

- není** obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa,
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (**tzv. sankční seznamy**), platných ke dni akceptace této objednávky,
- přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, a to **kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky**, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 44_IMPORT
Stavba: Beroun ON - sklad ST

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **793 199,83**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 44_IMPORT

Stavba: Beroun ON - sklad ST

Místo: Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
01	Beroun ON - sklad ST	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Beroun ON - sklad ST

Objekt:

01 - Beroun ON - sklad ST

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

4. 10. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Beroun ON - sklad ST

Objekt:

01 - Beroun ON - sklad ST

Místo:

Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Beroun ON - sklad ST

Objekt:

01 - Beroun ON - sklad ST

Místo:

Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	106,020		0,00
	VV		6,6*11,8*1,5-(2,4*1,5*1*3)		106,020		
	VV		Součet		106,020		
2	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	27,084		0,00
	VV		106,02-78,936		27,084		
	VV		Součet		27,084		
3	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	27,084		0,00
4	M	94621007	poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného kódem 17 05 04 na recyklační skládku	t	43,334		0,00
5	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	78,936		0,00
	VV		3,3*1,5*5,6+3,3*1,7*5,6+3*1*1,5*4,4		78,936		
	VV		Součet		78,936		
6	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	140,000		0,00
	VV		7*20		140,000		
	VV		Součet		140,000		
D	2		Zakládání				0,00
7	K	212750R	Přeložení vodovodní přípojky	soubor	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Práce musí být hotovy za jeden den! Položka obsahuje: ruční výkop ve sklepe 30 cm pod úroveň podlahy, uříznutí stávajícího potrubí, přeložení do výkopu (podsypání, izolování 3cm izolací), napojení na potrubí, zásypání výkopu</i>				
8	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	1,367		0,00
	VV		9*0,3*0,3*0,7+4*0,8*0,5*0,5		1,367		
	VV		Součet		1,367		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
9	K	338171123.DRX	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových systém Diricx v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	9,000		0,00
10	M	55342152	plotový sloupek pro svařované panely dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a komaxit	kus	9,000		0,00
11	K	348121221	Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	8,000		0,00
12	M	59233120.1	deska plotová betonová 2500x50x290mm	kus	8,000		0,00
13	K	348171146.DRX	Montáž panelového svařovaného oplocení systém Diricx v přes 1,5 do 2,0 m	m	18,000		0,00
14	M	55342412	plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ komaxit	kus	8,000		0,00
15	K	348401320	Rozvnutí, montáž a napnutí ostatného drátu	m	54,000		0,00
	VV		3*18		54,000		
	VV		Součet		54,000		
16	M	31478001	drát ostnatý	m	56,700		0,00
	VV		54*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		56,700		
	VV		Součet		56,700		
17	K	348401411	Montáž jednostranného bavoletu na oplocení	kus	9,000		0,00
18	M	31324836	plotový jednostranný bavolet dl 200-400mm pro 2-3 dráty na profilovaný sloupek D 60-70mm povrchová úprava Al komaxit	kus	9,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 5			Komunikace pozemní				0,00
19	K	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	112,000		0,00
	VV		zašterkování roviny pod svahem po ubouraném objektu a beton. chodníku				
	VV		(3+1,1+1,5)*20		112,000		
	VV		Součet		112,000		
20	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	192,000		0,00
	VV		zašterkování svahu a roviny pod svahem po ubouraném objektu a beton. chodníku				
	VV		(7+1,1+1,5)*20		192,000		
	VV		Součet		192,000		
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
21	K	6221350R	Zednická úprava stávajících elektro rozvaděčů	soubor	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní zednická úprava ubourané zdi kolem rozvaděčů (nové stříška, omítka, nátěr dřevěk)</i>				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
22	K	962023491.1	Příplatek za ruční bourání zdiva nadzákladového smíšeného (u kolejí)	m3	16,995		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ruční bourání se zvýšenou opatrností (stěna u kolejíště za plného drážního provozu a v okolí dvou stávajících elektro skříní)</i>				
	VV		stěna u kolejíště s odečtem 3 vrat				
	VV		0,5*(15,4*4,2-3*3,1*3,3)		16,995		
	VV		Součet		16,995		
23	K	981011313	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 15 do 20 % postupným rozebíráním	m3	807,000		0,00
24	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním	m3	38,529		0,00
	VV		podlaha 1PP				
	VV		6,6*5,5*0,2		7,260		
	VV		podlaha v 1NP+mont. jámy				
	VV		13,9*6,6*0,2+3*0,1*(2*1,7*1+2*4,6*1)		22,128		
	VV		základy 10 cm pod terén				
	VV		0,1*(0,6*17,4*2+0,6*6,6*2)		2,880		
	VV		beton. schodiště + podesta				
	VV		11*0,35*0,35*1,2+0,2*1,2*3,5		2,457		
	VV		betonový chodník kolem objektu				
	VV		17,4*1,1*0,10+7,8*1,5*0,10		3,084		
	VV		pro patky nových sloupků				
	VV		9*0,4*0,4*0,5		0,720		
	VV		Součet		38,529		
25	K	R000000002	Odpojení a trvalé zaslepení veškerých inženýrských sítí demolovaných objektů	kpl	1,000		0,00
26	K	R952905191	Vyklizení komunálního odpadu z objektu a v jeho bezprostředním okolí, včetně naložení	m3	8,000		0,00
D 997			Přesun sutě				0,00
27	K	997006002	Strojové třídění stavebního odpadu	t	409,982		0,00
28	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	409,982		0,00
29	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ŽKD 1 km přes 1 km	t	2 049,910		0,00
	VV		409,982*5 "Přepočtené koeficientem množství		2 049,910		
	VV		Součet		2 049,910		
30	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	409,982		0,00
31	K	997013.R	Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením. Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013."	t	0,350		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dopravní náklady jsou zahrnuty v položkách přesunu, cena bude pouze za vyřídění a uložení</i>				
32	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	62,500		0,00
33	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	4,000		0,00
34	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	84,764		0,00
35	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	258,368		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		409,982-(0,35+84,764+4+62,5)		258,368		
	VV		Součet		258,368		
	D	998	Přesun hmot				0,00
36	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	49,696		0,00
	VV		11,872+37,824		49,696		
	VV		Součet		49,696		
37	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	6,070		0,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	D	767	Konstrukce zámečnické				0,00
38	K	767211313R	Montáž venkovního kovového schodiště rovného kotveného do betonu, včetně oboustr. zábradlí	m	11,000		0,00
39	M	5534201R	<i>schodiště venkovní přímé, schodnice pororošt PZ, s oboustr. zábradlím, 11 stupňů</i>	kus	1,000		0,00
40	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	190,000		0,00
	VV		odřezání zábradlí, žebříku a plechové boudy(nádrže)				
	VV		70+40+80		190,000		
	VV		Součet		190,000		
41	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%			0,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
42	K	VRN_R3	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 1 000 000 Kč	%			0,00