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OBJEDNÁVKA 
 

 Číslo: 23_645200686 S 
Zpracoval: Tel. číslo:  

 Email:  

Dodavatel: Notifikace: 12.10.2023 07:51  
STRABAG Rail a.s. 

Železničářská 1385/29 

400 03 Ústí nad Labem 

IČO: 25429949 DIČ: CZ25429949 
 
 
 
 
 
 

Termín dodání: Finanční objem (bez DPH) do: 

12.10.2023-30.11.2023 CZK   793 199,83 

Způsob dopravy: Způsob platby: 

Zajistí dodavatel Převodem 

Povaha nákupu: Účetní okruh: 
                        

 X           X  
provoz investice FKSP  MOZ  HOM  ZDC  

Fakturu zašlete: 

Správa železnic, státní organizace                                                        
Centrální finanční účtárna Čechy 
Náměstí Jana Pernera 217 

Pardubice 530 02 

 
 

Objednatel: 

Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7 

Praha 110 00 
 
 

 

 

Objednávku vystavuje organizační složka: 

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha 

Partyzánská 24 

Praha 7 Holešovice 170 00 
 

 

 

  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384“ 
 

 

Č. j.: 37853/2023-SŽ-OŘ PHA-SPS 

Smlouva: 645200010/2022 
 

Splatnost faktury: 30 dní 

Potvrzený termín dodání:  
 

Adresa místa plnění: 
Beroun ON, sklad ST, Beroun os.n. - ST sklad a garáže MUV 

budova bez čísla popisného, parcelní číslo st. 2958 

IC6000329032  
 

 

  

Objednáváme u Vás: 

Čís.ř. Kód MTZ Název MJ Množství Cena / jedn. 

1  Beroun ON, sklad ST, a garáže MUV - demolice ks     1,000    793 199,83  
Kod mat. dodavatele: zakázka: E269JSU00SID 

    
    

 Pokračování je na straně 2 

Přílohy: 1 

Záruční doba: Dle smlouvy 
 

 

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě. 

 
 
 
 
 
 
 

  

Praha 7 Holešovice, dne:          Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 12.10.2023 

(razítko, podpis)          (jméno, příjmení, razítko, podpis) 

Objednatel:                       Dodavatel:                        

jméno: Jan Ticháček, v.r.                                                                       jméno: Petr Sodomka, v.r. 
           funkce: přednosta Správy pozemních staveb                                     Kristýna Gregorová, v.r. 
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OBJEDNÁVKA 
Pokračování 

 

  
Číslo: 23_645200686  S 

Zpracoval: Tel. číslo:   
 Email:   

 

Čís.ř. Kód MTZ Název MJ Množství Cena / jedn. 

Objednáváme u Vás demolici, Beroun ON, sklad ST, Beroun os.n. - ST sklad a garáže MUV, budova bez čísla popisného, parcelní číslo st. 
2958, IC6000329032 v rozsahu zadání.  Zad.č. - ano, zakázka: E269JSU00SID. Dílčí smlouva je vystavena na základě rámcové dohody č.:  
645200010/2022. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, 
proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací a převzetí 
staveniště ihned po akceptaci a zveřejnění objednávky v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv a převzetí 
staveniště. Kontaktní osoby: Jiří Fojtů, tel.: 724 753 993 a David Přibyl, tel.: 723 224 619. 

   

Přijatá cena Díla:    793 199,83  

Požadovaný den zahájení prací na Díle: Po zveřejnění v Registru smluv 

Lhůta pro dokončení Díla: 30.11.2023 

Termíny a rozsah výluk pro provedení 
Díla (jsou-li potřebné) 

žádné 

Místo realizace Díla (Staveniště) Beroun ON, sklad ST, Beroun os.n. - ST sklad a garáže MUV, budova bez čísla popisného, 
parcelní číslo st. 2958, IC6000329032 

Požadavky objednatele na způsob 
fakturace Díla 

Dílčí fakturace po dokončení díla 

Další údaje: žádné 

Přílohy: Položkový soupis prací 

 

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že: 
 1.  není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., 
    o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní 
    podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž 
    prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář 
    uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující  
    alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti 
 2.  on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky,  
   ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o  
   zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 
    31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve 
    znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní 
    smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 
    písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) 
    a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 
    2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa, 
 3.  on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani 
   žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o 
   zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, 
   o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a 
   nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto 
   nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (tzv. sankční seznamy) , platných ke dni akceptace této objednávky, 
 4.  přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této 
   objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu 
   evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení 
   vztahuje, a to kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky , oznámí tuto skutečnost bez zbytečného 
    odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto 
    četné prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky. 
 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK

44_IMPORT
Beroun ON - sklad ST

793 199,83

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,00 0,0021,00%
0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 44_IMPORT

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: 0 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,000,0001 Beroun ON - sklad ST

0,00 0,00

Beroun ON - sklad ST

4. 10. 2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Beroun ON - sklad ST

01 - Beroun ON - sklad ST
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

01 - Beroun ON - sklad ST

Beroun ON - sklad ST

Strana 4 z 7



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 106,020 0,00

VV 6,6*11,8*1,5-(2,4*1,5*1*3) 106,020
VV Součet 106,020

2 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 do 100 m3

m3 27,084 0,00

VV 106,02-78,936 27,084
VV Součet 27,084

3 K 162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 27,084 0,00

4 M 94621007

poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a 

kamení zatříděného kódem 17 05 04 na recyklační 

skládku

t 43,334 0,00

5 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 78,936 0,00

VV 3,3*1,5*5,6+3,3*1,7*5,6+3*1*1,5*4,4 78,936
VV Součet 78,936

6 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
se zhutněním strojně

m2 140,000 0,00

VV 7*20 140,000
VV Součet 140,000

D 2 Zakládání 0,00
7 K 212750R Přeložení vodovodní přípojky soubor 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Práce musí být hotovy za jeden den! Položka 

obsahuje: ruční výkop ve sklepě 30 cm pod úroveň podlahy,uříznutí 

stávajícího potrubí, přeložení do výkopu (podsypání, izolování 3cm 

izolací), napojení na potrubí, zásypání výkopu

8 K 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 m3 1,367 0,00
VV 9*0,3*0,3*0,7+4*0,8*0,5*0,5 1,367
VV Součet 1,367

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

9 K 338171123.DRX
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových 
systém Dirickx v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním

kus 9,000 0,00

10 M 55342152
plotový sloupek pro svařované panely dl 2,0-2,5m 

povrchová úprava Pz a komaxit
kus 9,000 0,00

11 K 348121221
Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na 
ocelové plotové sloupky

kus 8,000 0,00

12 M 59233120.1 deska plotová betonová 2500x50x290mm kus 8,000 0,00

13 K 348171146.DRX
Montáž panelového svařovaného oplocení systém 
Dirickx v přes 1,5 do 2,0 m

m 18,000 0,00

14 M 55342412

plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru 

drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním prolisem 

povrchová úprava PZ komaxit

kus 8,000 0,00

15 K 348401320 Rozvinutí, montáž a napnutí ostnatého drátu m 54,000 0,00
VV 3*18 54,000
VV Součet 54,000

16 M 31478001 drát ostnatý m 56,700 0,00

VV 54*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 56,700
VV Součet 56,700

17 K 348401411 Montáž jednostranného bavoletu na oplocení kus 9,000 0,00

18 M 31324836

plotový jednostranný bavolet dl 200-400mm pro 2-3 

dráty na profilovaný sloupek D 60-70mm povrchová 

úprava Al komaxit

kus 9,000 0,00

Beroun ON - sklad ST

01 - Beroun ON - sklad ST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 5 Komunikace pozemní 0,00

19 K 564710011
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm 
plochy přes 100 m2 tl 50 mm

m2 112,000 0,00

VV
zaštěrkování  roviny pod svahem po ubouraném objektu a 
beton. chodníku

VV (3+1,1+1,5)*20 112,000
VV Součet 112,000

20 K 564731111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
plochy přes 100 m2 tl 100 mm

m2 192,000 0,00

VV
zaštěrkování svahu a roviny pod svahem po ubouraném 
objektu a beton. chodníku

VV (7+1,1+1,5)*20 192,000
VV Součet 192,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
21 K 6221350R Zednická úprava stávajících elektro rozvaděčů soubor 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Kompletní zednická úprava ubourané zdi kolem 

rozvaděčů (nově stříška, omítka, nátěr dvířek)

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

22 K 962023491.1
Příplatek za ruční bourání zdiva nadzákladového 
smíšeného (u kolejí)

m3 16,995 0,00

P

 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Ruční bourání se zvýšenou opatrností (stěna u 

kolejiště za plného drážního provozu a v okolí dvou stávajících elektro 

skříní)

VV stěna u kolejiště s odečtem 3 vrat
VV 0,5*(15,4*4,2-3*3,1*3,3) 16,995
VV Součet 16,995

23 K 981011313
Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 
15 do 20 % postupným rozebíráním

m3 807,000 0,00

24 K 981511116
Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého 
postupným rozebíráním

m3 38,529 0,00

VV podlaha 1PP
VV 6,6*5,5*0,2 7,260
VV podlaha v 1NP+mont. jámy
VV 13,9*6,6*0,2+3*0,1*(2*1,7*1+2*4,6*1) 22,128
VV základy 10 cm pod terén
VV 0,1*(0,6*17,4*2+0,6*6,6*2) 2,880
VV beton. schodiště + podesta
VV 11*0,35*0,35*1,2+0,2*1,2*3,5 2,457
VV betonový chodník kolem objektu
VV 17,4*1,1*0,10+7,8*1,5*0,10 3,084
VV pro patky nových sloupků
VV 9*0,4*0,4*0,5 0,720
VV Součet 38,529

25 K R000000002
Odpojení a trvalé zaslepení veškerých inženýrských sítí 
demolovaných objektů

kpl 1,000 0,00

26 K R952905191
Vyklizení komunálního odpadu z objektu a v jeho 
bezprostředním okolí, včetně naložení

m3 8,000 0,00

D 997 Přesun sutě 0,00
27 K 997006002 Strojové třídění stavebního odpadu t 409,982 0,00

28 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku přes 100 m do 1 km

t 409,982 0,00

29 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 2 049,910 0,00

VV 409,982*5 "Přepočtené koeficientem množství 2 049,910
VV Součet 2 049,910

30 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 409,982 0,00

31 K 997013.R

Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené 
objednatelem do 20 km se složením. Hospodaření s 
vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno 
v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013."

t 0,350 0,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dopravní náklady jsou 

zahrnuty v položkách přesunu, cena bude ouze za vytřídění a uložení

32 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 62,500 0,00

33 K 997013635
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01

t 4,000 0,00

34 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01

t 84,764 0,00

35 K 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických 
výrobků kód odpadu 17 01 07

t 258,368 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 409,982-(0,35+84,764+4+62,5) 258,368
VV Součet 258,368

D 998 Přesun hmot 0,00

36 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 49,696 0,00

VV 11,872+37,824 49,696
VV Součet 49,696

37 K 998232110
Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v 
do 3 m

t 6,070 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

38 K 767211313R
Montáž venkovního kovového schodiště rovného 
kotveného do betonu, včetně oboustr. zábradlí

m 11,000 0,00

39 M 5534201R
schodiště venkovní přímé, schodnice pororošt PZ, s 

oboustr. zábradlím,  11 stupňů
kus 1,000 0,00

40 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg

kg 190,000 0,00

VV odřezání zábradlí, žebříku a plechové boudy(nádrže)
VV 70+40+80 190,000
VV Součet 190,000

41 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
42 K VRN_R3 Vedlejší rozpočtové náklady akce do 1 000 000 Kč % 0,00
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