

MIKROKLIMA s.r.o.

Pálenecká 158/58z
500 04 Hradec Králové

Tel. : +420 491 512 800
E-mail : info@mikroklima.cz
Http : www.mikroklima.cz

IČO : 63220750
DIČ : CZ63220750
banka : ČSOB a.s. Hradec Králové
č. účtu: 176975733/0300

zapsaná v obchodním rejstříku KOS
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8102

Datum předání nabídky: 18. 9.2023, **upr.22.9.**Nabídku zpracoval: [REDACTED]

Nabídka je platná do: 18.10.2023 Kontroloval a schválil: [REDACTED]

Letiště Praha, a. s.

K letišti 1019/6
161 00 Praha 6

e-mail: [REDACTED]

Předkládáme Vám nabídku na vypracování projektové dokumentace na akci:

PROJEKT
237159.00_Klimatizace pro kanceláře OLE
Letiště Praha

Řešené provozy

Kanceláře ostrahy letiště. Klimatizací je plánováno vybavit 15 kanceláří (1.NP – 5 místností, 3.NP – 10 místností) + 4.NP – 1 místnost, kde se nachází serverové skříně.

Návrh řešení (Informativní část)

Pravděpodobně VRV / multisplit – chladičové systémy. Tj. princip, který už mají některé jiné prostory v budově.

Kromě profese Chlazení (klimatizace) je nutno do celkového řešení zahrnout i další profese, zejména stavební přípomoc a elektroinstalaci/MAR.

ZTI (odvody kondenzátu) jsou zahrnuty v profesi CHL.

Neobsahuje

Zaměření stavební části objektu (předp. objednatel dodá stavební výkresy stáv. objektu). Geodetické práce nejsou předpokládány, data zajistí objednatel z předchozích zaměření (projektových dokumentací).
Objednatel dodá stávající PBR.

Pozn.

Do nabídky nezahrnuji:

HLS - Vzhledem k umístění budovy nepředpokládám nutnost hlukové studie, proto ji nezahrnuji do nabídky.

STAT - Po hrubé rozvaze technického řešení nezahrnuji statické posouzení, protože navrhovaná zařízení nebudou tak těžká a navrhované úpravy stavby nebudou tak velké.

PBR - Nové PBR není potřeba zpracovávat. Bude se postupovat podle stávajícího PBR.

EPS – Nebude mít dopad do EPS

Stupeň dokumentace

DSP+DPS jednostupňová projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci díla
v rozsahu dokumentace pro provedení stavby

VV/R výkaz výměr/rozpočet

Rozsah dle vyhl.499/2006Sb. v akt.znění.

PD dle standardů LP.

DPS+VV lze použít na výběrové řízení pro dodavatele stavby a následně podle něj stavbu realizovat.

Forma předané dokumentace

Dokumentace bude předána elektronickou formou a v papírové formě 6 autorizovaných paré.

Profese

Dokumentace bude zahrnovat profese:

CHL	chlazení (klimatizace) vč. vedení projektu, koordinace profesí vč. ZTI
EL+MAR	elektro silnoproud + automatická regulace
ST	stavební část vč. PZ,SZ,situace
R	rozpočet

Profese mohou být formálně různě sloučeny do jednotlivých montážních celků, celková dokumentace však musí řešit všechny zmíněné profese.
Součástí profese CHL (jakožto hlavní profese) je koordinace projektu.
EL+MAR budeme řešit vlastními silami (vlastní projektant), nikoliv externí firmou.
Rozpočet je zahrnut do jednotlivých profesí.

Kalkulace ceny

profese	odhad časové náročnosti	sazba	cena
HIP+ko	50 h		Kč bez DPH
CHL	100 h		Kč bez DPH
EL+MAR	80 h		Kč bez DPH
ST+R	100 h		Kč bez DPH
celkem			194.700 Kč bez DPH

Mimořádná sleva 5% ... 10.000 Kč

Cena**PD DPS+VV/R**

184.700 Kč bez DPH, tj. 223.487 Kč s DPH

Uvedené ceny jsou bez DPH. Na tyto ceny bude účtována DPH dle platných zákonů (21%). DPH bude celá odvedena státu.

Ostatní daně (vč. povinných pojištění, poplatků, povinných účastí v komorách, atd.) jsou zahrnuty v ceně bez DPH.

Termín dodání

29.12.2023

Podmínkou splnění výše uvedených termínů je včasné předání podkladů objednatelem.

Změny zadání v průběhu projektu mohou mít dopad na termín.

Prodlevy v technické komunikaci během projektu mohou mít dopad na termín.

Info: V průběhu projektování budou průběžné konzultace dle potřeby (tak jak je obvyklé).

Smluvní a platební podmínky

Zhotovitel zahájí projekční práce na zakázce po obdržení závazné objednávky od objednatele.

Cenu objednatel zaplatí na základě faktury vydané po odevzdání projektu. Splatnost 45 dní.

Děkujeme za Vaši poptávku.

S pozdravem

MIKROKLIMA s.r.o.