

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D35, D40 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

05 - Most ev.č. D35-146a.1

Místo:

Datum: 09 08 2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant

FORVIA CZ, s r o

Uchazeč:

REPONT s r.o , Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Mnozství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	S1-3.2		Oprava a údržba ložiska - hrcové				
1	K	42850.R1-3.2	Oprava a údržba ložiska - hrcové	KS	2,000		
	PP		Čištění, lokální opravy PKQ, čišťení a mazání kluzných ploch, výměna protiprachových zábran odolných proti CHRL, doplnění ukazatelů a stupnic posunu				
	WV		"výměna prachovky a měrky posunu"2		2,000		
D	S3-05.1		Těsnění prac. a dilat. spár v římse				
2	K	93133.R3-05.1	Těsnění prac. a dilat. spár v římse	M	16,000		
	PP		Těsnění pracovních a dilatačních spár římse dle VL4, vč. vyčištění spáry do hl. 40mm				
	WV		"obnova těsnícího tmelu na římse podél MDZ"2*2*4		16,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

06 - Most ev.č. D35-146a.2

KSO

Místo

CC-CZ

Datum:

09 08 2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČ

65993390

DIČ:

CZ65993390

Uchazeč:

REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ:

26863057

DIČ:

CZ26863057

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

06 - Most ev.č. D35-146a.2

Místo:

Datum:

09 08 2023

Zadavatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s r o

Uchazeč:

REPONT s r o Hrachovec 245 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

S3-05.1 - Těsnění prac. a dilat. spár v římse

██████████

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

06 - Most ev.č. D35-146a.2

Místo:

Datum: 09.08.2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

Uchazeč:

REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	S3-05.1		Těsnění prac. a dilat. spár v římse				
1	K	93133.R3-05.1	Těsnění prac. a dilat. spár v římse	M	16,000		
	PP		Těsnění pracovních a dilatačních spár římsy dle VL4, vd. vyčištění spary do hl. 40mm.				
	VV		"obnova těsnícího tmelu na římse podél MDZ"2*2*4		16,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

07 - Most ev.č. D35-147a.2

KSO

Místo:

CC-CZ

Datum:

09 08 2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

Uchazeč:

REPONT s r o , Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ:

26863057

DIČ:

CZ26863057

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

D35, D48 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

07 - Most ev.č. D35-147a.2

Místo:

Datum

09 08 2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s r o

Uchazeč:

REPONT s r o , Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

S4-04 - Oprava PKO povrchového MZ

██████████

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

07 - Most ev.č. D35-147a.2

Místo:

Datum: 09.08.2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

Uchazeč:

REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	S4-04		Oprava PKO povrchového MZ				
1	K	78312.R4-04	Oprava PKO povrchového MZ	M2	10,000		
PP			Provedení opravy PKO mostního závěru, bez rozlišení druhu mostního závěru, vč. přípravy podkladu, vč. případného odvrtání zalomeného spojovacího materiálu.				
W			"obnova PKO MDZ v odstavném pruhu a na římsách"2*5		10,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

08 - Most ev.č. D35-148..1

KSO:

Místo:

CC-CZ

Datum:

09.08.2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

Uchazeč:

REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ:

26863057

DIČ:

CZ26863057

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

D35, D48 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

08 - Most ev.č. D35-148..1

Místo:

Datum

09 08 2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s r o

Uchazeč:

REPONT s r o , Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

██████████

S4-04 - Oprava PKO povrchového MZ

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

08 - Most ev.č. D35-148..1

Místo:

Datum: 09.08.2023

Zadavatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

Uchazeč:

REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	S4-04		Oprava PKO povrchového MZ				
1	K	78312.R4-04	Oprava PKO povrchového MZ	M2	10,000		
PP			Provedení opravy PKO mostního závěru, bez rozlišení druhu mostního závěru, vč. přípravy podkladu, vč. případného odvrtání zalomeného spojovacího materiálu.				
WV			"obnova PKO MDZ v odstavném pruhu a na římsách"2*5		10,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

09 - Most ev.č. D35-148..2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

09.08.2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČ:

65993390

DIČ

CZ65993390

Uchazeč:

REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ:

26863057

DIČ:

CZ26863057

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

09 - Most ev.č. D35-148..2

Místo:

Datum:

09 08 2023

Zadavatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s r o

Uchazeč:

REPONT s r o . Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

S4-04 - Oprava PKO povrchového MZ

██████████

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

09 - Most ev.č. D35-148..2

Místo:

Datum: 09.08.2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o

Uchazeč:

REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	S4-04		Oprava PKO povrchového MZ				
1	K	78312.R4-04	Oprava PKO povrchového MZ	M2	10,000		
PP			Provedení opravy PKO mostního závěru, bez rozlišení druhu mostního závěru, vč. přípravy podkladu, vč. případného odvtření zalomeného spojovacího materiálu.				
W			"obnova PKO MDZ v odstavném pruhu a na římsách"2*5		10,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

10 - Most ev.č. D35-148b.1

KSO:

Místo

CC-CZ

Datum:

09 08 2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČ:

65993390

DIČ

CZ65993390

Uchazeč:

REPONT s r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ:

26863057

DIČ

CZ26863057

Projektant:

FORVIA CZ, s r.o.

IČ:

02992485

DIČ

CZ02992485

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

10 - Most ev.č. D35-148b.1

Místo:

Datum:

09 08 2023

Zadavatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s r o

Uchazeč:

REPONT s r o , Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel

Kód dílu - Popls

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

██████████

S4-23.1 - Proříznutí spáry š. 15 mm s přetěsněním podpovrchového MZ

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt

10 - Most ev.č. D35-148b.1

Místo:

Datum: 09.08.2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant: FORVIA CZ, s.r.o.

Uchazeč:

REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
	D	S4-23.1	Prořiznutí spáry š. 15 mm s přetěsněním podpovrchového MZ				
1	K	93150.R4-23.1	Prořiznutí spáry š. 15 mm s přetěsněním podpovrchového MZ	M	47,000		
	PP		Prořezání spáry š. 15 mm, vč. zalití spáry modifikovanou asf. zálivkou dle TKP21.				
	W		"zálivka u MZ"11,75*4		47,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

11 - Most ev.č. D35-149..1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

09 08 2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

Uchazeč:

REPONT s r o , Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ:

26863057

DIČ:

CZ26863057

Projektant:

FORVIA CZ, s r o.

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená		15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

11 - Most ev.č. D35-149..1

Místo:

Datum:

09 08 2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s r o

Uchazeč:

REPONT s r o, Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

S4-04 - Oprava PKO povrchového MZ

██████████

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

11 - Most ev.č. D35-149..1

Místo:

Datum: 09.08.2023

Zadavatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o

Uchazeč:

REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	S4-04	Oprava PKO povrchového MZ					
1	K	78312.R4-04	Oprava PKO povrchového MZ	M2	10,000		
PP			Provedení opravy PKO mostního závěru, bez rozšíření druhu mostního závěru, vč. přípravy podkladu, vč. případného odvrtní zalomeného spojovacího materiálu.				
vv			"obnova PKO MDZ v odstavném pruhu a na římsách"2*5		10,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt

12 - Most ev.č. D35-149..2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

09 08 2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

Uchazeč:

REPONT s r o , Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ:

26863057

DIČ:

CZ26863057

Projektant:

FORVIA CZ, s r o

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

12 - Most ev.č. D35-149..2

Místo:

Datum:

09.08.2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

Uchazeč:

REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

S3-05.1 - Těsnění prac. a dilat. spár v římse

S4-04 - Oprava PKO povrchového MZ

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

12 - Most ev.č. D35-149..2

Místo:

Datum: 09 08 2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o

Uchazeč:

REPONT s r o , Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	S3-05.1		Těsnění prac. a dilat. spár v římse				
1	K	93133.R3-05.1	Těsnění prac. a dilat. spár v římse	M	20,000		
	PP		Těsnění pracovních a dilatačních spár římsy dle VL4, vč. vyčištění spary do hl. 40mm				
	VV		"obnova těsnícího tmelu na římse podél MDZ"2*2*5		20,000		
D	S4-04		Oprava PKO povrchového MZ				
2	K	78312.R4-04	Oprava PKO povrchového MZ	M2	10,000		
	PP		Provedení opravy PKO mostního závěru. bez rozlišení druhu mostního závěru, vč. přípravy podkladu, vč. případného odvrtní zalomeného spojovacího materiálu				
	VV		"obnova PKO MDZ v odstavném pruhu a na římsách"2*5		10,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

13 - Most ev.č. D35-150.1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Uchazeč:

REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.08.2023

IČ:

DIČ:

65993390

CZ65993390

IČ:

DIČ:

26863057

CZ26863057

IČ:

DIČ:

02992485

CZ02992485

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

13 - Most ev.č. D35-150.1

Místo:

Datum:

09 08 2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s r o

Uchazeč:

REPONT s r o , Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

██████████

S4-04 - Oprava PKO povrchového MZ

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

13 - Most ev.č. D35-150.1

Místo:

Datum: 09.08.2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant: FORVIA CZ, s.r.o

Uchazeč:

REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	S4-04		Oprava PKO povrchového MZ				
1	K	78312.R4-04	Oprava PKO povrchového MZ	M2	8,000		
PP			Provedení opravy PKO mostního zaveru, bez rozlišení druhu mostního závěru, vč. přípravy podkladu, vč. případného odvrtní zalomeného spojovacího materiálu.				
VV			"obnova PKO MDZ v odstavném pruhu a na římsách"2*4		8,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

14 - Most ev.č. D35-150b1

KSO:

Místo:

CC-CZ

Datum:

09 08 2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

Uchazeč:

REPONT s r o , Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ:

26863057

DIČ:

CZ26863057

Projektant:

FORVIA CZ, s r o

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

14 - Most ev.č. D35-150b1

Místo:

Datum:

09 08 2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s r o

Uchazeč:

REPONT s r o , Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

S3-05.1 - Těsnění prac. a dilat. spár v římse

██████████

██████████