

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

14 - Most ev.č. D35-150b1

Místo:

Datum: 09.08.2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

Uchazeč:

REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	S3-05.1	Těsnění prac. a dilat. spár v římse					
1	K	93133.R3-05.1	Těsnění prac. a dilat. spár v římse	M	16,000		
PP			Těsnění pracovních a dilatačních spár římsy dle VL4, vč. vyčištění spary do hl 40mm.				
VV			"obnova těsnícího tmeleu na římse podél MDZ"2*2*4		16,000		

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

15 - Most ev.č. D35-150c.2

KSO:

Místo:

CC-CZ

Datum:

09 08 2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

Uchazeč:

REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ:

26863057

DIČ:

CZ26863057

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

15 - Most ev.č. D35-150c.2

Místo:

Datum:

09.08.2023

Zadavatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

Uchazeč:

REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

██████████

S4-23.1 - Proříznutí spáry š. 15 mm s přetěsněním podpovrchového MZ

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

15 - Most ev.č. D35-150c.2

Místo:

Datum: 09.08.2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o

Uchazeč:

REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	S4-23.1		Prořiznutí spáry š. 15 mm s přetěsněním podpovrchového MZ				
1	K	93150.R4-23.1	Prořiznutí spáry š. 15 mm s přetěsněním podpovrchového MZ	M	47,000		
	PP		Prořezání spáry š. 15 mm, vč. zalití spáry modifikovanou asf. zálivkou dle TKP21				
	W		"zálivka u MZ" 11,75*4		47,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

16 - Most ev.č. D35-151c.2

KSO

Místo:

CC-CZ:

Datum:

09.08.2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

Uchazeč:

REPONT s r o , Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ:

26863057

DIČ:

CZ26863057

Projektant:

FORVIA CZ, s r o

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

16 - Most ev.č. D35-151c.2

Místo:

Datum:

09 08 2023

Zadavatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s r o

Uchazeč:

REPONT s r o , Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

██████████

S4-04 - Oprava PKO povrchového MZ

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

16 - Most ev.č. D35-151c.2

Místo:

Datum: 09.08.2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o

Uchazeč:

REPONT s.r.o , Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	S4-04		Oprava PKO povrchového MZ				
1	K	78312.R4-04	Oprava PKO povrchového MZ	M2	8,000		
PP			Provedení opravy PKO mostního závěru, bez rozlišení druhu mostního závěru, vč. přípravy podkladu, vč. případného odvrtání zalomeného spojovacího materiálu.				
VV			"obnova PKO MDZ v odstavném pruhu a na římsách"2*4		8,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů MZ a ložiska

Objekt:

17 - Most ev.č. D35-152.1

KSO

Místo:

CC-CZ:

Datum:

09 08 2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

Uchazeč:

REPONT s r o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ:

26863057

DIČ:

CZ26863057

Projektant:

FORVIA CZ, s r o

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	15,00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

17 - Most ev.č. D35-152.1

Místo:

Datum:

09.08.2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

Uchazeč:

REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

S4-21.1 - Oprava elastického mostního závěru

S4-23.1 - Prořiznutí spáry š. 15 mm s přetěsněním podpovrchového MZ

S4-29.1 - Lokální oprava obrusné nebo ložné vrstvy - ACO 16 tl. 40 mm

S4-30.2 - VDZ - Dvoufázové značení

SOUPIS PRACÍ

Stavba

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

17 - Most ev.č. D35-152.1

Místo:

Datum: 09.08.2023

Zadavatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant: FORVIA CZ, s r o

Uchazeč:

REPONT s r o , Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	S4-21.1		Oprava elastického mostního závěru				
1	K	93160.R4-21 1	Oprava elastického mostního závěru	M3	0.735		
	PP		Odsíranění stávající hmoty mostního závěru po separační folii a provedení nové hmoty EMZ. Izolace NK není dotčena. Rozměry elastického mostního závěru zachovány dle stávajícího. -pouze v ploše vozovky. -řimsy nejsou dotčeny.				
	WV		"oprava EMZ na lipenské i na olomoucké opěře"(14,70*0,25*0,1)*2		0,735		
D	S4-23.1		Prořiznutí spáry š. 15 mm s přetěsněním podpovrchového MZ				
2	K	93150.R4-23 1	Prořiznutí spáry š. 15 mm s přetěsněním podpovrchového MZ	M	29,400		
	PP		Prořezání spáry š. 15 mm, vč. zalití spáry modifikovanou asf. zálivkou dle TKP21				
	WV		"zálivka u MZ"14,7*2		29,400		
D	S4-29.1		Lokální oprava obrusné nebo ložné vrstvy - ACO 16 tl. 40 mm				
3	K	574AB.R4-29 1	Lokální oprava obrusné nebo ložné vrstvy - ACO 16 tl. 40 mm	M2	371.763		
	PP		Lokální poruchy obrusné vrstvy. stávající obrusná vrstva odstraněna frézováním s ohraničením prořezáním, vč. spojovacích a penetračních postřiků. Zatěsnění spáry po pokládce není zahrnuto v položce				
	WV		"oprava 30 cm u MZ před a za mostem"(14,70*0,3*2)		8,820		
	WV		"oprava krytu mezi MZ"14,70*24,69		362,943		
D	S4-30.2		VDZ - Dvoufázové značení				
4	K	91512.R4-30.2	VDZ - Dvoufázové značení	M2	22,504		
	PP		VDZ na novou obrusnou vrstvu vozovky				
	WV		"V4(0,25) + rezerva 50%"(((0,3*4)*0,25)*1,5)*2		0,900		
	WV		"V4(0,25)"24,69*0,25*2		12,345		
	WV		"V1a(0,125)"24,69*0,125*2		6,173		
	WV		"V2a(0,125)"24,69*0,125*1		3,086		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

18 - Most ev.č. D35-152b.1

KSO:

Místo:

CC-C7

Datum:

09.08.2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

Uchazeč:

REPONT s r o , Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ:

26863057

DIČ:

CZ26863057

Projektant:

FORVIA CZ, s r o.

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

18 - Most ev.č. D35-152b.1

Místo:

Datum:

09.08.2023

Zadavatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o

Uchazeč:

REPONT s.r.o, Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

S1-1 - Očištění horní plochy ÚP - ručně, mechanicky

S1-3.4 - Oprava a údržba ložiska - ocelolitinové

S2-16.8 - Částečná obnova systému PKO na místě - profil v podhledu

S4-04 - Oprava PKO povrchového MZ

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

18 - Most ev.č. D35-152b.1

Místo:

Datum: 09 08 2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s r o

Uchazeč:

REPONT s r o , Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	S1-1		Očištění horní plochy ÚP - ručně, mechanicky				
1	K	93858.R1-1	Očištění horní plochy ÚP - ručně, mechanicky	M2	8,000		
	PP		Ruční nebo mechanické odstranění usazenin a stavebních či jiných odpadů z celého povrchu ÚP, vč. odvozu a nakládání s odpady				
	W		"očistění úložného prahu kolem ložiska"4*2		8,000		
D	S1-3.4		Oprava a údržba ložiska - ocelolitínové				
2	K	42840.R1-3.4	Oprava a údržba ložiska - ocelolitínové	KS	2,000		
	PP		Očištění otryskáním vlhčeným pískem případně ocelovými kartáči v maximální dostupné ploše, čištění a mazání kluzných a posuvných ploch, konzervace vhodným mazivem				
	W		"mechanické očištění desek ložiska - (0,3*0,4)*2*2"		2,000		
D	S2-16.8		Částečná obnova systému PKO na místě - profil v podhledu				
3	K	78312.R2-16.8	Částečná obnova systému PKO na místě - profil v podhledu	M2	0,480		
	PP		Částečná obnova PKO (zinkování zachováno) na místě bez demontáže vlastního prvku				
	W		"obnova PKO desek ložiska"(0,3*0,4)*2*2		0,480		
D	S4-04		Oprava PKO povrchového MZ				
4	K	78312.R4-04	Oprava PKO povrchového MZ	M2	8,000		
	PP		Provedení opravy PKO mostního závěru, bez rozlišení druhu mostního závěru, vč. přípravy podkladu, vč. případného odvtírání zalomeného spojovacího materiálu				
	W		"obnova PKO MDZ v odstavném pruhu a na římsách"2*4		8,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

19 - Most ev.č. D35-152b.2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

09.08.2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

Uchazeč:

REPONT s r o , Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ:

26863057

DIČ:

CZ26863057

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	
DPH základní		21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

19 - Most ev.č. D35-152b.2

Místo:

Datum: 09 08 2023

Zadavatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant: FORVIA CZ, s r o

Uchazeč:

REPONT s r o , Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

S4-04 - Oprava PKO povrchového MZ

██████████

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

19 - Most ev.č. D35-152b.2

Místo:

Datum: 09.08.2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant: FORVIA CZ, s.r.o.

Uchazeč:

REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	S4-04		Oprava PKO povrchového MZ				
1	K	78312.R4-04	Oprava PKO povrchového MZ	M2	8,000		
PP			Provedení opravy PKO mostního závěru, bez rozlišení druhu mostního závěru, vč. přípravy podkladu, vč. případného odvrtní zalomeného spojovacího materiálu.				
WV			"obnova PKO MDZ v odstavném pruhu a na římsách"2*4		8,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

20 - Most ev.č. D35-152c1

KSO

Místo:

CC-CZ:

Datum:

09.08.2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

Uchazeč:

REPONT s r o , Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ:

26863057

DIČ:

CZ26863057

Projektant:

FORVIA CZ, s r o

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

20 - Most ev.č. D35-152c1

Místo:

Datum:

09.08.2023

Zadavatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o

Uchazeč:

REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

S3-05.1 - Těsnění prac. a dilat. spár v římse

S4-04 - Oprava PKO povrchového MZ

S4-24 - Demontáž a montáž krycích plechů říms MZ

S4-27 - Zámečnický výrobek - krycí plech římsy mostního závěru

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

20 - Most ev.č. D35-152c1

Místo:

Datum: 09 08.2023

Zadavatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s r o

Uchazeč:

REPONT s r o , Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D		S3-05.1	Těsnění prac. a dilat. spár v římse				
1	K	93133.R3-05.1	Těsnění prac. a dilat. spár v římse	M	38,000		
	PP		Těsnění pracovních a dilatačních spár římsy dle VL4, vč. vyčištění spary do hl. 40mm				
	W		"obnova těsnícího tmelu podél MDZ"9,5*2*2		38,000		
D		S4-04	Oprava PKO povrchového MZ				
2	K	78312.R4-04	Oprava PKO povrchového MZ	M2	8,000		
	PP		Provedení opravy PKO mostního závěru, bez rozlišení druhu mostního závěru, vč. přípravy podkladu, vč. případného odvrtní zalomeného spojovacího materiálu				
	W		"obnova PKO MDZ v odstavném pruhu a na římsách"2*4		8,000		
D		S4-24	Demontáž a montáž krycích plechů říms MZ				
3	K	0.R4-24	Demontáž a montáž krycích plechů říms MZ	M2	0,375		
	PP		Zahmota je šetmá demontáž, transport prvku a zpětná montáž vč. nového kotvení do říms, vč. kluzných prvků				
	W		"demontáž krycího plechu"(1,25+0,25)*0,25		0,375		
D		S4-27	Zámečnický výrobek - krycí plech římsy mostního závěru				
4	K	93650.R4-27	Zámečnický výrobek - krycí plech římsy mostního závěru	M2	0,375		
	PP		Zámečnická výroba nového prvku, ocel S235 tl. 10 mm, vč. PKO, jeho dovoz a montáž do konstrukce mostu, vč. kotvení.				
	W		"montáž krycího plechu"(1,25+0,25)*0,25		0,375		

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

21 - Most ev.č. D35-152d.1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

09.08.2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

Uchazeč:

REPONT s r o , Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ:

26863057

DIČ:

CZ26863057

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

21 - Most ev.č. D35-152d.1

Místo:

Datum:

09 08 2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s r o

Uchazeč:

REPONT s r o , Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

██████████

S1-3.2 - Oprava a údržba ložiska - hrncové

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

21 - Most ev.č. D35-152d.1

Místo:

Datum: 09.08.2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

Uchazeč:

REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	S1-3.2		Oprava a údržba ložiska - hrncové				
1	K	42850.R1-3.2	Oprava a údržba ložiska - hrncové	KS	2,000		
	PP		Čistění, lokální opravy PKO, čistění a mazání kluzných ploch, výměna protiprachových zábran odolných proti CHRL, doplnění ukazatelů a stupnic posunu.				
	W		"doplnění prachovky a oprava PKO"2		2,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

22 - Most ev.č. D35-152d.2

KSO:

Místo:

CC-CZ

Datum:

09 08 2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

Uchazeč:

REPONT s r o , Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ:

26863057

DIČ:

CZ26863057

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

D35 D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

22 - Most ev.č. D35-152d.2

Místo:

Datum: 09 08 2023

Zadavatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s r o

Uchazeč:

REPONT s r o , Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

██████████

S1-3.2 - Oprava a údržba ložiska - hrncové

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

22 - Most ev.č. D35-152d.2

Místo:

Datum: 09.08.2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant: FORVIA CZ, s.r.o

Uchazeč:

REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	S1-3.2		Oprava a údržba ložiska - hrncové				
1	K	42850.R1-3.2	Oprava a údržba ložiska - hrncové	KS	1,000		
	PP		Čistění, lokální opravy PKO, čistění a mazání kluzných ploch, výměna protiprachových zábran odolných proti CHRL, doplnění ukazatelů a stupnic posunu				
	W		"doplnění prachovky a oprava PKO"1		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

23 - Most ev.č. D35-153b.1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

09.08.2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČ:

65993390

DIČ

CZ65993390

Uchazeč:

REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ:

26863057

DIČ

CZ26863057

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

IČ:

02992485

DIČ

CZ02992485

Zpracovatel:

IČ:

DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

23 - Most ev.č. D35-153b.1

Místo:

Datum:

09.08.2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

Uchazeč:

REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

S4-21.2 - Nový elastický mostní závěr

S4-23.1 - Prořiznutí spáry š. 15 mm s přetěsněním podpovrchového MZ

S4-29.1 - Lokální oprava obrusné nebo ložné vrstvy - ACO 16 tl. 40 mm

S4-30.2 - VDZ - Dvoufázové značení