

SOUPIS PRACÍ

Stavba

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

23 - Most ev.č. D35-153b.1

Místo:

Datum: 09.08 2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s r o

Uchazeč:

REPONT s r o , Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	S4-21.2		Nový elastický mostní závěr				
1	K	93160.R4-21.2	Nový elastický mostní závěr	M3	0,900		
PP			Odstranění stávajícího EMZ a nahrazení novým EMZ, vč. izolace NK a dobetonávky podkladu, vč. krycího T plechu. -pouze v ploše vozovky, - římsy nejsou dotčeny.				
WV			"výměna závěrů"(15*0,3*0,1)*2		0,900		
D	S4-23.1		Proříznutí spáry š. 15 mm s přetěsněním podpovrchového MZ				
2	K	93150.R4-23.1	Proříznutí spáry š. 15 mm s přetěsněním podpovrchového MZ	M	80,000		
PP			Prořezání spáry š. 15 mm, vč. zalití spáry modifikovanou asf. zálivkou dle TKP21.				
WV			"proříznutí spáry 30 cm od MZ"15*4		60,000		
WV			"rezerva zálivky kolem MZ"20		20,000		
D	S4-29.1		Lokální oprava obrusné nebo ložné vrstvy - ACO 16 tl. 40 mm				
3	K	574AB.R4-29.1	Lokální oprava obrusné nebo ložné vrstvy - ACO 16 tl. 40 mm	M2	208,166		
PP			Lokální poruchy obrusné vrstvy, stávající obrusná vrstva odstraněna frézováním s ohraničením profézáním, vč. spojovacích a penetračních postřiků. Zatěsnění spáry po pokládce není zahrnuto v položce				
WV			"oprava 30 cm u MZ před a za mostem"(13,85*0,3*2)		8,310		
WV			"oprava krytu mezi MZ"13,85*14 43		199,856		
D	S4-30.2		VDZ - Dvoufázové značení				
4	K	91512.R4-30.2	VDZ - Dvoufázové značení	M2	15,331		
PP			VDZ na novou obrusnou vrstvu vozovky				
WV			"V4(0,25) + rezerva 50%(((0,3*4)*0,25)*1,5)*2		0,900		
WV			"V4(0,25)"14,43*0,25*2		7,215		
WV			"V1a(0,125)"14,43*0,125*2		3,608		
WV			"V2a(0,25)"14,43*0,25*1		3,608		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

24 - Most ev.č. D35-153b.2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

09 08 2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

Uchazeč:

REPONT s r o , Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ:

26863057

DIČ:

CZ26863057

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

24 - Most ev.č. D35-153b.2

Místo:

Datum:

09.08.2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o

Uchazeč:

REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

S4-21.2 - Nový elastický mostní závěr

S4-23.1 - Proříznutí spáry š. 15 mm s přetěsněním podpovrchového MZ

S4-29.1 - Lokální oprava obrusné nebo ložné vrstvy - ACO 16 tl. 40 mm

S4-30.2 - VDZ - Dvofázové značení

SOUPIS PRACÍ

Stavba

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

24 - Most ev.č. D35-153b.2

Místo

Datum: 09 08 2023

Zadavatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s r o

Uchazeč:

REPONT s r o , Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	S4-21.2		Nový elastický mostní závěr				
1	K	93160.R4-21.2	Nový elastický mostní závěr	M3	0,900		
PP			Odstranění stávajícího EMZ a nahrazení novým EMZ, vč. izolace NK a dobetonávky podkladu, vč. krycího T plechu - pouze v ploše vozovky, římsy nejsou dotčeny.				
W			"výměna závěrů"(15*0,3*0,1)*2		0,900		
D	S4-23.1		Prořiznutí spáry š. 15 mm s přetěsněním podpovrchového MZ				
2	K	93150.R4-23.1	Prořiznutí spáry š. 15 mm s přetěsněním podpovrchového MZ	M	80,000		
PP			Prořezání spáry š. 15 mm, vč. zalití spáry modifikovanou asf. záplivkou dle TKP21.				
W			"prořiznutí spáry 30 cm od MZ"15*4		60,000		
W			"rezerva záplivky kolem MZ"20		20,000		
D	S4-29.1		Lokální oprava obrusné nebo ložné vrstvy - ACO 16 tl. 40 mm				
3	K	574AB.R4-29.1	Lokální oprava obrusné nebo ložné vrstvy - ACO 16 tl. 40 mm	M2	189,378		
PP			Lokální poruchy obrusné vrstvy, stávající obrusná vrstva odstraněna frézováním s ohraničením prořezáním, vč. spojovacích a penetračních postřiků. Zatěsnění spáry po pokládce není zahrnuto v položce.				
W			"oprava 30 cm u MZ před a za mostem"(12,6*0,3*2)		7,560		
W			"oprava krytu mezi MZ"12,6*14.43		181,818		
D	S4-30.2		VDZ - Dvofázové značení				
4	K	91512.R4-30.2	VDZ - Dvofázové značení	M2	11,723		
PP			VDZ na novou obrusnou vrstvu vozovky				
W			"V4(0,25) + rezerva 50%"(((0,3*4)*0,25)*1,5)*2		0,900		
W			"V4(0,25)"14,43*0,25*2		7,215		
W			"V1a(0,125)"14,43*0,125*2		3,608		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

25 - Most ev.č. D35-154..1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

09.08.2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

Uchazeč:

REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ:

26863057

DIČ:

CZ26863057

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

25 - Most ev.č. D35-154..1

Místo:

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Uchazeč:

REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Datum:

09.08.2023

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

S4-01.1 - Očištění jednoduchého povrchového MZ

S4-19 - Oprava zálivky u povrchového MZ

SOUPIS PRACÍ

Stavba

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

25 - Most ev.č. D35-154..1

Místo:

Datum: 09.08.2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant: FORVIA CZ, s r o

Uchazeč:

REPONT s r o , Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	S4-01.1		Očištění jednoduchého povrchového MZ				
---	---------	--	--------------------------------------	--	--	--	--

1	K	93150.R4-01.1	Očištění jednoduchého povrchového MZ	M	26,000		
---	---	---------------	--------------------------------------	---	--------	--	--

PP Kompletní čištění MZ tlakovou vodou do 200 barů, vč. kontroly těsnosti, mazání a konzervace všech šroubových a pohyblivých spojů či styků a kluzných ploch

W "údržba závěrů"13*2, 26,000

D	S4-19		Oprava zálivky u povrchového MZ				
---	-------	--	---------------------------------	--	--	--	--

2	K	93132.R4-19	Oprava zálivky u povrchového MZ	M	52,000		
---	---	-------------	---------------------------------	---	--------	--	--

PP Šetné prořezání a vyčištění spary š. 15 mm mezi vozovkou a krajním ocelovým profilem MZ, vč. zalití spáry modifikovanou asf. zálivkou dle TKP21

W "zálivka u MZ"13*4 52,000

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

26 - Most ev.č. D35-154..2

KSO:

Místo:

CC-CZ

Datum:

09 08 2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČ:

65993390

DIČ

CZ65993390

Uchazeč:

REPONT s r o , Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

IC:

26863057

DIČ

CZ26863057

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o

IČ:

02992485

DIČ

CZ02992485

Zpracovatel:

IČ:

DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	
DPH základní		21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

26 - Most ev.č. D35-154..2

Místo:

Datum:

09.08.2023

Zadavatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o

Uchazeč:

REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

S4-01.1 - Očištění jednoduchého povrchového MZ

S4-19 - Oprava zálivky u povrchového MZ

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

26 - Most ev.č. D35-154..2

Místo:

Datum: 09.08.2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s r o

Uchazeč:

REPONT s r o , Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	S4-01.1		Očištění jednoduchého povrchového MZ				
1	K	93150 R4-01.1	Očištění jednoduchého povrchového MZ	M	26,000		
PP			Kompletní čištění MZ tlakovou vodou do 200 barů, vč. kontroly těsnosti, mazání a konzervace všech šroubových a pohyblivých spojů či styků a kluzných ploch				
VV			"údržba zavěrů"13*2,		26,000		
D	S4-19		Oprava zálivky u povrchového MZ				
2	K	93132.R4-19	Oprava zálivky u povrchového MZ	M	52,000		
PP			Šeterně prořezání a vyčištění spáry š. 15 mm mezi vozovkou a krajním ocelovým profilem MZ, vč. zalití spáry modifikovanou asf. zálivkou dle TKP21				
VV			"zálivka u MZ"13*4		52,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

27 - Most ev.č. D35-158b.1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

09.08.2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČ:

65993390

DIČ

CZ65993390

Uchazeč:

REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ:

26863057

DIČ

CZ26863057

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

IČ:

02992485

DIČ

CZ02992485

Zpracovatel:

IČ:

DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

27 - Most ev.č. D35-158b.1

Místo:

Datum:

09 08 2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s r o

Uchazeč:

REPONT s r o . Hrachovec 245. 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

S3-05.1 - Těsnění prac. a dilat. spár v římse

██████████

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

27 - Most ev.č. D35-158b.1

Místo:

Datum: 09.08.2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

Uchazeč:

REPONT s.r.o , Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	S3-05.1		Těsnění prac. a dilat. spár v římse				
1	K	93133.R3-05.1	Těsnění prac. a dilat. spár v římse	M	48,000		
	PP		Těsnění pracovních a dilatačních spár římsy dle VL4, vč. vycištění spáry do hl. 40mm.				
	VV		"obnova těsnícího tmelu podél MDZ"12*2*2		48,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

28 - Most ev.č. D35-158b.2

KSO:

Místo

CC-CZ:

Datum:

09 08 2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

Uchazeč:

REPONT s r o , Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ:

26863057

DIČ:

CZ26863057

Projektant:

FORVIA CZ, s r o

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

Zpracovatel:

IČ:

DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	
DPH základní		21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

28 - Most ev.č. D35-158b.2

Místo:

Datum:

09 08 2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s r o

Uchazeč:

REPONT s r o , Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

S3-05.1 - Těsnění prac. a dilat. spár v římse

██████████

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

28 - Most ev.č. D35-158b.2

Místo:

Datum: 09.08.2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant: FORVIA CZ, s.r.o.

Uchazeč:

REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	S3-05.1		Těsnění prac. a dilat. spár v římse				
1	K	93133.R3-05.1	Těsnění prac. a dilat. spár v římse	M	48,000		
	PP		Těsnění pracovních a dilatačních spár římsy dle VL4, vč. vyčištění spáry do hl. 40mm.				
	VV		"obnova těsnícího tmelu podél MDZ"12*2*2		48,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

29 - Most ev.č. D46-021..1

KSO:

Místo

CC-CZ

Datum:

09 08 2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČ:

65993390

DIČ

CZ65993390

Uchazeč:

REPONT s r o , Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ:

26863057

DIČ

CZ26863057

Projektant:

FORVIA CZ, s r.o

IČ:

02992485

DIČ

CZ02992485

Zpracovatel:

IČ:

DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Více daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená	0.00	15,00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

29 - Most ev.č. D46-021..1

Místo:

Datum:

09.08.2023

Zadavatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o

Uchazeč:

REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

S4-01.1 - Očištění jednoduchého povrchového MZ

S4-04 - Oprava PKO povrchového MZ

SOUPIS PRACÍ

Stavba

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

29 - Most ev.č. D46-021..1

Místo:

Datum: 09.08.2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant: FORVIA CZ, s r o

Uchazeč:

REPONT s r o , Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	S4-01.1		Očištění jednoduchého povrchového MZ				
1	K	93150.R4-01.1	Očištění jednoduchého povrchového MZ	M	8,000		
PP			Kompletní čištění MZ tlakovou vodou do 200 barů, vč. kontroly těsnosti, mazání a konzervace všech šroubových a pohyblivých spojů či styků a kluzných ploch				
W			"očistění MDZ v odstavném pruhu a na římsách"2*4		8,000		
D	S4-04		Oprava PKO povrchového MZ				
2	K	78312.R4-04	Oprava PKO povrchového MZ	M2	2,400		
PP			Provedení opravy PKO mostního závěru, bez rozlišení druhu mostního závěru, vč. přípravy podkladu, vč. případného odvtření zalomeného spojovacího materiálu				
W			"obnova PKO MDZ v odstavném pruhu a na římsách"2*4*0,3		2,400		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

30 - Most ev.č. D46-021..2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

09.08.2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

Uchazeč:

REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ:

26863057

DIČ:

CZ26863057

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt: **30 - Most ev.č. D46-021..2**

Místo:

Datum: 09.08.2023

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant: FORVIA CZ, s.r.o.

Uchazeč: REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

S4-01.1 - Očištění jednoduchého povrchového MZ

S4-04 - Oprava PKO povrchového MZ

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

30 - Most ev.č. D46-021..2

Místo:

Datum: 09.08.2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s r o

Uchazeč:

REPONT s r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	S4-01.1		Očištění jednoduchého povrchového MZ				
1	K	93150.R4-01.1	Očištění jednoduchého povrchového MZ	M	8,000		
PP			Kompletní čištění MZ tlakovou vodou do 200 barů, vč. kontroly těsnosti, mazání a konzervace všech šroubových a pohyblivých spojů či styků a kluzných ploch				
WV			"očštění MDZ v odstavném pruhu a na římsách"2*4		8,000		
D	S4-04		Oprava PKO povrchového MZ				
2	K	78312.R4-04	Oprava PKO povrchového MZ	M2	2,400		
PP			Provedení opravy PKO mostního závěru, bez rozlišení druhu mostního závěru, vč. přípravy podkladu, vč. případného odvrtání zalomeného spojovacího materiálu				
WV			"obnova PKO MDZ v odstavném pruhu a na římsách"2*4*0,3		2,400		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

31 - Most ev.č. D46-021a2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

09 08 2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČ:

65993390

DIČ

CZ65993390

Uchazeč:

REPONT s r o , Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ:

26863057

DIČ

CZ26863057

Projektant:

FORVIA CZ, s r o

IČ:

02992485

DIČ

CZ02992485

Zpracovatel:

IČ:

DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

D35 D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

31 - Most ev.č. D46-021a2

Místo:

Datum:

09 08 2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s r o

Uchazeč:

REPONT s r o , Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

S4-19 - Oprava zálivky u povrchového MZ

██████████

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

31 - Most ev.č. D46-021a2

Místo:

Datum: 09.08.2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

Uchazeč:

REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	S4-19		Oprava zálivky u povrchového MZ				
1	K	93132.R4-19	Oprava zálivky u povrchového MZ	M	41,000		
	PP		Šetma prořezání a vyčištění spáry š 15 mm mezi vozovkou a krajním ocelovým profilem MZ , vč. zalití spáry modifikovanou asf. zálivkou dle TKP21.				
	W		"zálivka u MZ"10,25*4		41,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

32 - Most ev.č. D46-021b.1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

09.08.2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

Uchazeč:

REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ:

26863057

DIČ:

CZ26863057

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

32 - Most ev.č. D46-021b.1

Místo:

Datum:

09.08.2023

Zadavatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o

Uchazeč:

REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

S4-04 - Oprava PKO povrchového MZ

S4-19 - Oprava zálivky u povrchového MZ

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

32 - Most ev.č. D46-021b.1

Místo:

Datum: 09.08.2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s r o

Uchazeč:

REPONT s r o , Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	S4-04		Oprava PKO povrchového MZ				
1	K	78312.R4-04	Oprava PKO povrchového MZ	M2	8,000		
	PP		Provedení opravy PKO mostního závěru, bez rozlišení druhu mostního závěru, vč. přípravy podkladu, vč. případného odvrtní zalomeného spojovacího materiálu.				
	WV		"obnova PKO MDZ v odstavném pruhu a na římsách"2*4		8,000		
D	S4-19		Oprava zálivky u povrchového MZ				
2	K	93132.R4-19	Oprava zálivky u povrchového MZ	M	37,000		
	PP		Šelme prořezání a vyčištění spáry š. 15 mm mezi vozovkou a krajním ocelovým profilem MZ, vč. zalití spáry modifikovanou asf. zálivkou dle TKP21				
	WV		"zálivka u MZ"9,25*4		37,000		