

Objednávka č. O/0218/2023/OFSM

OBJEDNATEL: Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava IČ: 00845451 DIČ: CZ00845451	DODAVATEL: Ristorispetto s.r.o. U Stanoviště 57 735 53 Dolní Lutyně IČ: 05321719 DIČ: CZ05321719
--	---

PŘÍJEMCE (zasílací adresa): městský obvod Svinov Bílovecká 69 721 00 Ostrava-Svinov ISDS: zzgb4es e-mail: posta@svinov.ostrava.cz	Bankovní spojení: Číslo účtu: 1649332389/0800 Banka: Česká spořitelna, a.s. IBAN: CZ9508000000001649332389 BIC: GIBACZPX
---	---

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky, pokud nebude uvedeno, může být faktura vrácena zpět. Fakturu zašlete na adresu příjemce, v případě elektronické fakturace použijte datovou schránku nebo e-mail příjemce.

Objednáváme u Vás :

GO sprchového koutu v bytě č. 4 a opravu zdi po zatečení vody v bytě č. 2 na Bílovecké 115, dle vaší cenové nabídky - přílohy této objednávky.

Cena bez DPH v Kč	76 740,86
-------------------	-----------

Lhůta plnění: 27.09.2023

- Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny). Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

- Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na e-mailovou adresu vyřizujícího referenta uvedeného níže nebo jinak písemně do 10 dnů ode dne doručení objednávky, pokud není smluvně ujednáno jinak. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Při plnění od 50 tis. Kč bez DPH dodavateli vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavateli písemně (e-mailem) oznámí v případě, že dodavatel nedisponuje datovou schránkou.

Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude používáno k ekonomické činnosti. Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

Vyřizuje: Plucnar Hynek
Tel/e-mail : 599421041, hynek.plucnar@svinov.ostrava.cz

V Ostravě dne: 27.09.2023

Smetana Radim Ing., starosta

OSTRAVA!!!

218

3

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	bilovecká 115 sprchový kout + oprava zatečení	JKSO	
Název objektu	GO Sprch. kouty + VPR. ZDĚ	EČO	
Objednatel		Místo	
Projektant		IČO	
Zhotovitel		DIČ	
Zpracoval		CZ-CPV	
		CZ-CPA	
Rozpočet číslo		Dne	24.09.2023

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	4 481,23	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	9 826,77	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	41 271,26	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	21 161,60	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		76 740,86	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH 76 740,86			
						DPH % Základ daně DPH celkem			
						snížená 15,0 76 740,00 11 511,00			
						základní 21,0			
						Cena s DPH * 88 251,86			
						E Přípočty a odpočty			
						Dodá zadavatel 0,00			
						Klouzavá doložka 0,00			
						Zvýhodnění 0,00			

V. DPH 15% * = 88 251,99

epa.