

Rekapitulace nákladů	Náklad v Kč	Součet	Celkem
Cena stavebních prací a dodávek a zvláště agregovaných položek obsahuje komplexní systémové řešení vč. pomocných prací a materiálů, kotvení, povrchových úprav apod. Specifikace je dána projektovou dokumentací - nedílnou součástí soupisu prací je výkresová i textová část a specifikace projektové dokumentace pro provedení stavby.			
Součástí ceny za vedlejší a ostatní náklady (VRN) jsou i činnosti níže nespecifikované, které jsou uvedené ve smlouvě o dílo.			
S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny. Tzn., že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně zohlednit a ocenit je jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazech vypsány zvlášť			
Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností - technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní, v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.			
Stavební - HSV			
006 - Úpravy povrchu, osazení	3 780		
009 - Ostatní konstrukce a práce	7 550		
096 - Bourání	34 192		
099 - Přesun hmot	6		
Práce a dodávky HSV		45 528	
Stavební - PSV			
712 - Povlakové krytiny	692 794		
750 - Hromosvody	72 290		
762 - Konstrukce tesařské	3 943		
764 - Konstrukce klempířské	13 125		
783 - Nátěry	1 544		
Práce a dodávky PSV		783 696	
HSV + PSV C E L K E M			829 224
Speciální profese			
Systém ochrany proti pádu osob	63 500		
Speciální profese c e l k e m			63 500
ZRN celkem			892 724
Vedlejší a ostatní náklady	%		
<i>Zařízení staveniště (ZS) - Náklady na zařízení staveniště (kanceláře, šatny, sklady a hygienické zázemí). Udržování a uvedení prostor ZS do původního stavu. Úplata za využívané energie a vodu. Oplocení staveniště i ZS. Důstojné / neprůhledné oddělení provozu obřadní síně od stavby</i>	1,78	15 890	
<i>Provozní vlivy - Ztížení provádění stavebních a montážních prací způsobené provozem Krematoria a Obřadní síně v průběhu prací. (např. vynucené přestávky v práci během obřadů)</i>	1,10	9 820	
<i>Ztížené výrobní a dopravní podmínky - Čištění znečištěných komunikací, parkování a skládání materiálu, ..., omezení pracovní doby dle podmínek stanovených provozovatelem Obřadní síně a podmínek uvedených ve vyjádřeních DOSS a PD (Průvodní a Souhr. tech. zpr.)</i>	1,10	9 820	
<i>Inženýrská a kompletační činnost - Kompletace dodávky a její koordinace. Zhotovení HMG prací, výrobní dok., technologických postupů prací, PD skutečného provedení. Součinnost s technickým dozorem stavby a s koordinátorem BOZP. Převzetí a předání staveniště. Zaškolení obsluhy. Předání stavby do užívání (včetně dokladové části).</i>	1,20	10 713	
Ostatní náklady c e l k e m			46 243
C E L K E M			938 967
DPH 15%			
DPH 21%		197 183	
DPH celkem			197 183
OBJEKT CELKEM			1 136 150
Datum: 4.10.2023	Zpracoval:		