

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001
Stavba: č.173 - Oprava sociálního zařízení ÚnL



KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 3. 9. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH **498 711,02**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	498 711,02	104 729,31
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **603 440,33**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 001

Stavba: č.173 - Oprava sociálního zařízení ÚnL

Místo: Datum: 3. 9. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		498 711,02	603 440,33
S01	Sociálky	447 650,20	541 656,74
S02	práce	51 060,82	61 783,59

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4038766

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a7f97fd2-ca50-44f1-b219-480b68e13f91

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.10.2023 09:43:03



3dcbcf6-bf89-442e-9c93-af813bcd8da2