

Příloha č. 3

Smlouvy č. 398/2017

Příjemce: **Město Říčany**

Název akce: **Rekonstrukce a dostavba chodníků podél komunikace II/101 - část I: chodníky U Křížku**

ISPROFOND: **5217510183**

Číslo žádosti: **54**

Neuznatelné položky v položkovém rozpočtu:

Položka	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
<i>SO 101 - Chodník</i>			<i>0,00</i>
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50	<i>Plošná úprava terénu v rovině a ve svahu, odstranění kamene, rozprostření ornice, založení trávníku, osivo, založení trávníku ve svahu, osivo</i>	<i>32 594,91</i>	<i>39 439,84</i>
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62	<i>Rozprostření ornice, obdělání půdy vláčením, hrabáním, válením v rovině a ve svahu, ošetření trávníku v rovině ve svahu</i>	<i>18 534,66</i>	<i>22 426,94</i>
72, 73, 74	<i>Osazení vrat a vrátek, osazení oplocení, pletivo</i>	<i>2 358,39</i>	<i>2 853,65</i>
109	<i>Odstranění nánosů a proplach kanalizačního potrubí</i>	<i>840,00</i>	<i>1 016,40</i>
158, 159, 160, 161	<i>Rozebrání drátěného pletiva, rozebrání vrat a vrátek, očištění, kotvičky</i>	<i>10 581,16</i>	<i>12 803,20</i>
179, 180, 181, 182, 183	<i>Konstrukce zámečnické</i>	<i>6 684,20</i>	<i>8 087,88</i>
184, 187, 188, 189	<i>Nátěry vrat, sloupků plotu, sloupků vrat, plotu</i>	<i>6 016,08</i>	<i>7 279,46</i>
191	<i>Vytyčení trasy kabelového vedení</i>	<i>12,15</i>	<i>14,70</i>
<i>SO 301 - Zatrubnění příkopu</i>			<i>0,00</i>
12, 13	<i>Obsyp potrubí, štěrkopísk</i>	<i>3 132,36</i>	<i>3 790,16</i>
18, 19, 20, 21	<i>Lože pod potrubí, montáž potrubí, trubka kanalizační, montáž</i>	<i>81 489,52</i>	<i>98 602,32</i>
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29	<i>Trubka 3x, montáž spojek, přechod kanalizace, spojka, montáž tvarovek, koleno</i>	<i>71 580,67</i>	<i>86 612,61</i>
30	<i>Odstranění nánosů, proplach a čištění kanalizačního potrubí</i>	<i>2 415,00</i>	<i>2 922,15</i>
31, 32, 33, 34, 35, 36	<i>Revizní a čistící šachta 3x, příplatek k rourám, revizní a čistící šachta s teleskop. adapt., kluzná objímka</i>	<i>128 995,00</i>	<i>156 083,95</i>
37	<i>Přesun hmot pro trubní vedení</i>	<i>671,25</i>	<i>812,21</i>
<i>Vedlejší rozpočtové náklady</i>			<i>0,00</i>
1, 2, 3, 5	<i>Stavební průzkum, geodetické práce před a při výstavbě, dokumentace</i>	<i>45 681,69</i>	<i>55 274,84</i>
9	<i>VRN7 - Provozní vlivy</i>	<i>24 000,00</i>	<i>29 040,00</i>
Celkem neuznatelné náklady			527 060,32

Pozn.:

Informativní výpočet výše příspěvku při zesmluvnění:

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	<i>1 874 000,00</i>
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	<i>85%</i>
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	<i>2 245 813,97</i>
Celkové uznatelné náklady (Kč):	<i>1 718 753,65</i>
Maximální možný příspěvek (zaokr. na 1000 Kč dolů):	<i>1 460 000,00</i>
Maximální možný příspěvek v %:	<i>84,94%</i>
Minimální vlastní podíl v %:	<i>15,06%</i>
Minimální vlastní podíl (Kč):	<i>258 753,65</i>

Zpracoval:

Dne: