
SPRAVA
Ž E L E Z N IC OBJEDNÁVKA

Číslo: 23_639330403 s

Zpracoval: Tel. ěísloi^^H
CHVOJKOVÁ Irena

Dodavatel: Notifikace: 9.10.2023 10:12Objednatel:
Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7 
Praha 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:
Správa železnic, Oblastní ředitelství Brno 
Kounicova 26 
Brno 61143

TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika 
Pražákova 1008/69 
639 00 Brno 
IČO: 02765055 DIC: CZ02765055

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským

Č.j.: 23853/2023-SŽ-OŘ BNO-NPI

Smlouva: E639-S-3409/2023

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:

Adresa místa plnění:

Termín dodání: Finanční objem (bez DPH) do:
Do 30.4.2024 CZK 3 976 050,66

Způsob dopravy: Způsob platby:
Zajistí dodavatel Převodem
Povaha nákupu: Účetní okruh:

GD □  □ □  □  E
provoz investice FKSP MOZ HOM ZDC

Fakturu zašlete:
Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:
Čís.ř. Kód MTZ Název MJ Množství Cena / jedn.

1

Kontakt: 1

Oprava přístupového chodníku v ŽST Nedvědice 1,000 3 976 050,66

Daňový doklad (fakturu), vč, případných příloh a potvrzené objednávky, preferujeme zaslat elektronicky ve formátu pdf na e-mail 
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz. Dovolujeme si Vás upozornit, že od 01. 07. 2021 dochází ke sjednocení korespondenčních adres a 
emailových adres pro zasílání Vámi vystavených dokladů. Tato objednávka už obsahuje aktualizované kontaktní údaje.

Přílohy: 1
Záruční doba: Dle smlouvy
Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Bmo , dne:

(razítko, podp 

Objednatel:
jméno: Ing. Libor Tkáč, MBA 
funkce: ředitel

imo, Akceptováno dne:

ipraruusan Chovanec^/ 
opedseda představenstva

Ing. Marek Chôma 
člen představenstva

Strana: 1/2

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


Přijatá cena Díla: 3 976 050,66
Požadovaný den zahájení prací na Díle: Dva dny po uveřejnění v registru smluv
Lhůta pro dokončení Díla: Do 30.4.2024
Termíny a rozsah výluk pro provedení Dfla (jsou-li 
potřebné)

Výluky od 9.10. - 6.11.2023, dokončovací práce bez výluk.

Místo realizace Díla (Staveniště) ŽST Nedvědice
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla Zaslat elektronicky
Další údaje: Záruční doba je stanovena příslušnými kapitolami TKP staveb státních drah v 

platném znění.
Přílohy: Položkový rozpočet

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že:
1. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., 

o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebojím ovládaná osoba vlastní 
podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž 
prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář 
uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující 
alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti

2. on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, 
ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o 
zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne
31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve 
znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní 
smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 
písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) 
a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 
2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa,

3. on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani 
žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o 
zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a 
nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto
nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (tzv. sankční seznamy) , platných ke dni akceptace této objednávky,

4. přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této 
objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu 
evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení 
vztahuje, a to kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky , oznámí tuto skutečnost bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto 
četné prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:

Oprava přístupového chodníku v žst. Nedvědice 

SO 01 - Spodní stavba
Datum: 2. 10. 2023

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

N áklady so up isu  celkem 3 976 050,66

D H S V P rá c e  a d o d á v k y  H S V 3 9 7 6  0 5 0 ,6 6

D 2 Zakládání 784 878,23
i U R S  2 0 2 3 275361116 Výztuž základových patek a bloků z betonářské oceli 10 505 t 2,970 51 800,00 153 846,00

VV 2 7 *0 ,1 *1 ,1 2 ,9 7 0

2 U R S  2 0 2 3 275321117 Základové patky a bloky mostních konstrukcí ze ŽB C 25/30 m3 62,845 996,83 62 645,78

VV "b e to n á ž  p a te k "2 7 * (0 ,8 * 2 ,2 5 * 0 ,5 + 0 ,4 * 1 ,9 * 1 ,6 ) * 1 ,1 ,  b e to n  v  p o l.č .2 3 6 2 ,8 4 5

3 U R S  2 0 2 3 275354111 Bednění základových patek - zřízení m2 297,000 1 280,00 380 160,00
VV 27*1 1 2 9 7 ,0 0 0

4 U R S  2 0 2 3 275354211 Bednění základových patek - odstranění m2 297,000 66,60 19 780,20
VV 27*1 1 2 9 7 ,0 0 0

5 ÚOŽI 2023 5915010030
Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy 
těžitelnosti I skupiny 3

m3 236,250 713,00 168 446,25

VV "h lo u b e n í p a te k "2 7 "k s " * 1 2 ,5 "m 3 /p a tk a " * 0 ,7 "7 0 %  tě ž ite ln o s t" 2 3 6 ,2 5 0

D 5 Komunikace pozemní 3 191 172,43
6 K 5904020120

Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 
plochy sklon terénu přes 1:2

m2 1 560,000 76,00 118 560,00

VV 1 2 0 *1 3 1 5 6 0 ,0 0 0

7 K 5913285035
Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v 
podsypu

m2 26,100 353,00 9 213,30

VV 1 7 ,5 + 8 ,6 2 6 ,1 0 0
VV S o u č e t 2 6 ,1 0 0

8 M 5964151005 Dlažba zámková hladká kostka m2 28,710 525,00 15 072,75
VV 2 6 ,1 *1 ,1 2 8 ,7 1 0
VV S o u č e t 2 8 ,7 1 0

9 M 5955101025 Kamenivo drcené d rť frakce 4/8 t 1,931 616,00 1 189,50
VV 2 6 ,1 * 0 ,0 4 * 1 ,8 5 1,931
VV S o u č e t 1 ,931

10 K 5913285210 Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu m 30,700 230,00 7 061,00

VV 4 ,4 + 1 ,9 + 5 ,3 + 5 ,8 + 1 ,6 + 2 + 1 ,4 + 8 ,3 3 0 ,7 0 0
VV S o u č e t 3 0 ,7 0 0

11 M 5964159005 Obrubník chodníkový kus 34,000 211,00 7 174,00
VV 3 0 ,7 * 1 ,1 + "z a o k ro u h le n í"0 ,2 3 3 4 ,0 0 0
VV S o u č e t 3 4 ,0 0 0

12 M 5964161000 Beton lehce zhutnitelný C 12/15;X0 F5 2 080 2 517 m3 11,550 2 920,00 33 726,00

VV "o b ru b n ík y "  3 0 ,7 *0 ,1 3 ,0 7 0
VV "p a lis á d y "  4 *0 ,5 2 ,0 0 0
VV "0 1 2 /1 5  p o d  p a tk y "2 7 *1 *2 ,4 *0 ,1 6 ,4 8 0
VV S o u č e t 1 1 ,5 5 0

13 K 5914115340 Demontáž nástupištních desek Sudop K 230 kus 120,000 474,00 56 880,00
VV 120 1 2 0 ,0 0 0

14 K 5915030010 Bourání drobných staveb železničního spodku zarážedel m3 18,750 4 128,00 77 400,00

VV "p a tk y  p o d  d e s k a m i"3 0 * 0 ,5 * 0 ,5 * 2 ,5 1 8 ,7 5 0

15 K 5915010010
Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy 
těžitelnosti I skupiny 1

m3 5,220 407,00 2 124,54

VV "o d k o p  p ro  c h o d n ík " (1 7 ,5 + 8 ,6 )* 0 ,4 * 0 ,5 "5 0 % " 5 ,2 2 0

16 K 5915010020
Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy 
těžitelnosti I skupiny 2

m3 113,470 503,00 57 075,41

VV "o d k o p  p ro  c h o d n ík " (1 7 ,5 + 8 ,6 )* 0 ,4 * 0 ,5 "5 0 % " 5 ,2 2 0
VV "h lo u b e n í rýh  p ro  p a lis á d y "  4 *0 ,6 2 ,4 0 0
VV "h lo u b e n í ja m  p ro  b e to n o v é  p a tk y  z á b ra d lí"  0 ,5 * 0 ,5 * 0 ,8 * 2 3 4 ,6 0 0
VV "h lo u b e n í p a te k "2 7 "k s " * 1 2 ,5 "m 3 /p a tk a " * 0 ,3 "3 0 %  tě ž ite ln o s t" 1 0 1 ,2 5 0
VV S o u č e t 1 1 3 ,4 7 0

17 K 5915020010 Povrchová úprava plochy železničního spodku m2 120,900 58,00 7 012,20
VV "v y ro v n á n í z e m n í p lá n ě "  1 7 ,5 + 8 ,6 2 6 ,1 0 0
VV "k o n e č n á  ú p ra v a  p lo c h y  k o le m  c h o d n ík u "  (1 5 + 1 0 )*1 ,2 3 0 ,0 0 0
VV "ú p ra v a  p lo c h y  p a te k "2 7 *1 *2 ,4 6 4 ,8 0 0
VV S o u č e t 1 2 0 ,9 0 0

18 K 5915015010 Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu m2 1 800,000 141,00 253 800,00

VV "ú p ra v a  po  z ř íz e n í p a te k "1 2 0 *1 5 1 8 0 0 ,0 0 0

19 K 5914075110
Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně 
aeotextilie tl. 0,15 m

m2 64,800 211,00 13 672,80

VV "p o d k la d n í v r s tv a  p a te k "2 7 *1 *2 ,4 6 4 ,8 0 0

20 K 5914075120
Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně 
aeotextilie tl. 0,30 m

m2 26,100 389,00 10 152,90

VV "p o d k la d  p o d  c h o d n ík "1 7 ,5 + 8 ,6 2 6 ,1 0 0

21 M 5955101020 Kamenivo drcené ště rkodď  frakce 0/32 t 24,710 427,00 10 551,17
VV "š d  p o d  p a tk y "2 7 *1 *2 ,4 *0 ,1 *1 ,9 1 2 ,3 1 2
VV "š d  p o d  c h o d n ík "2 6 ,1 * 0 ,2 5 * 1 ,9 1 2 ,3 9 8
VV S o u č e t 2 4 ,7 1 0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 K 5915007020
Zásyp jam  nebo rýh sypaninou na železničním spodku se 
zhutněním

m3 308,800 391,00 120 740,80

VV "z á s y p  k o le m  p a te k  - v y z ís k a n ý  m a te r iá l"3 0 8 ,8 3 0 8 ,8 0 0

23 M 5964161020 Beton lehce zhutnitelný C 25/30;X0 F5 2 395 2 898 m3 74,250 4  371,00 324 546,75

VV "b e to n  na  p a tk y "2 7 * (0 ,8 *2 ,2 5 *0 ,5 + 0 ,5 *2 *1 ,6 ) *1 ,1 7 4 ,2 5 0

24 K 5905025110 Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé m3 6,000 610,00 3 660,00
VV "v y z ís k a n ý m  m a te r iá le m "1 2 0 * 1 * 0 ,0 5 6 ,0 0 0

25 K 5905105030 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji m3 18,000 607,00 10 926,00
VV 1 2 0 *0 ,1 5 1 8 ,0 0 0

26 M 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 32,400 506,00 16 394,40
VV 1 8 *1 ,8 3 2 ,4 0 0

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t
27 K 9902100400 sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 

40 km
t 539,336 550,00 296 634,80

VV "č e rs tv ý  b e to n "  2 7 ,7 2 + 1 7 8 ,2 2 0 5 ,9 2 0
VV "k a m e n iv o "  1 ,9 3 1 + 2 4 ,7 1 0 + 3 2 ,4 5 9 ,0 4 1
VV "o d k o p  na  s k lá d k u "1 6 1 ,5 1 6 1 ,5 0 0
VV "b e to n  d e s k y "1 2 0 *0 ,5 5 6 6 ,0 0 0
VV "v y b o u ra n ý  b e to n  -  p a tk y "3 0 *0 ,5 *0 ,5 *2 ,5 *2 ,5 4 6 ,8 7 5
VV S o u č e t 5 3 9 ,3 3 6

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t
28 K 9902100600 sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 

80 km
t 21,892 830,00 18 170,36

VV "d la ž b a "  5 ,7 4 2 5 ,7 4 2
VV "o b ru b n ík y "  2 ,3 8 0 2 ,3 8 0
VV "p a lis á d y "  4 0 *0 ,0 2 0 ,8 0 0
VV "v ý z tu ž "2 ,9 7 2 ,9 7 0
VV "d o p ra v a  b e d n ě n í"1 0 1 0 ,0 0 0
VV S o u č e t 2 1 ,8 9 2

29 K 9902900100 Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti t 161,500 250,00 40 375,00

VV "n a lo ž e n í o d k o p u  z  m e z id e p o n ie "8 5 *1 ,9 1 6 1 ,5 0 0

30 K 9902900200
Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných 
hmot

t 112,875 670,00 75 626,25

VV

VV

"n a lo ž e n í z  m e z id e p o n ie  - b e to n  d e s k y "1 2 0 *0 ,5 5  

"n a lo ž e n í z  m e z id e p o n ie  -v y b o u ra n ý  b e to n  -

p a tk y "3 0 * 0 ,5 * 0 ,5 * 2 ,5 *2 ,5

6 6 ,0 0 0

4 6 ,8 7 5

VV S o u č e t 1 1 2 ,8 7 5

31 K 9903200100
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o 
hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km

kus 2,000 39 650,00 79 300,00

VV "M H S , m e n z im u c k "2 2 ,0 0 0

32 K p.c.11 Kolejový přívěsný vozík den 28,000 1 700,00 47 600,00
VV "p ře p ra v a  m a te r iá lu  k  m e n z im u c k  -  n á d ra ž í a  z p ě t"2 8 "d e n 2 8 ,0 0 0

33 K R9000.01 Pronájem dvoucestný bagr hod 280,000 2 700,00 756 000,00
VV "p ře p ra v a  m a te r iá lu  k  m e n z im u c k  -  n á d ra ž í a  z p ě t"2 8 "d e n " * 1 0 2 8 0 ,0 0 0

34 K p.c.4 Přídavné zařízení - vymetač štěrkového lože hod 20,000 1 500,00 30 000,00
VV 2 *1 0 2 0 ,0 0 0

35 K 9909000100 Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku t 161,500 700,00 113 050,00

VV 1 6 1 ,5 1 6 1 ,5 0 0
VV S o u č e t 1 6 1 ,5 0 0

36 K 9909000500 Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů t 112,875 620,00 69 982,50
VV 1 1 2 ,8 7 5 1 1 2 ,8 7 5
VV S o u č e t 1 1 2 ,8 7 5

37 K 022121001
Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury 
Vytýčení trasy inženýrských sítí

% 1,000 45 000,00 45 000,00

VV 1 "v y ty č e n í, o c h ra n a  k a b e lu  C e t in " 1 ,0 0 0

38 K 031111051 Zařízení a vybavení staveniště pronájem ploch % 3,000 40 000,00 120 000,00
VV 3 3 ,0 0 0

39 K 022101011 Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy % 2,000 45 000,00 90 000,00

VV 2 2 ,0 0 0

40 K 023101011
Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma 
dále jm enované práce) přes 1 do 3 mil. Kč

% 5,000 18 500,00 92 500,00

VV 5 "d o k u m e n ta c e  s k u te č n é h o  p ro v e d e n í" 5 ,0 0 0
VV S o u č e t 5 ,0 0 0

41 K 034111001
Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za 
práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích

Kč/hod 640,000 250,00 160 000,00

VV "4  v ík e n d y "8 * 1 0 * 8  "8 x  d ě ln ík " 6 4 0 ,0 0 0
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