

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : 6020	Název objektu : Kavárna Bučovice	JKSO : kompl		
Stavba : 602023	Název stavby : Změna stavby - stavební úpravy kavárna Bučovice	SKP :		
Projektant : Petr Bělohoubek - projektová činnost	Počet měrných jednotek :	1		
Objednatel : Město Bučovice	Náklady na MJ :	989 588		
Počet listů :	Zakázkové číslo :	602023		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Petr Bělohoubek - projektová činnost ve výstavbě			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	54 230	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	193 844	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	741 514	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	989 588	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	RN II.a III.hlavy	989 588	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	989 588	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Ing. Roman Musil 25.7.2023	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 % činí :		989 588 Kč	
DPH	21,0 % činí :		207 814 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 197 402 Kč	

Poznámka :