
SMLOUVA O DÍLO
č. 2023/0494/OSM.DOBCH

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ občanský zákoník “)

Smluvní strany:

1. Městská část Praha 8
se sídlem: Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO: 00063797
DIČ: CZ00063797
zastoupena: Ing. Tomášem Hřebíkem, Ph.D., místostarostou
(dále jen „objednatel")

2. Kámen Pecky s.r.o.
se sídlem: Tř. Jana Švermy 714, 289 11 Pecky
IČO: 45146420
DIČ: CZ45146420
zastoupena: Ing. Janem Hruškou, jednatelem
bankovní spojení: Česká spořitelna
č. účtu:
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soud v Praze pod sp. zn. C 8575
(dále jen „zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany")

Článek I.
Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele níže uvedené
dílo řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad
a nedodělků, věetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí.
Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě
stanovených následující dílo: „Rekonstrukce přilehlé dlažby u fontány Ládví" (dále jen
„dílo").

1.2. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně
provedené dílo zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že na základě svých odborných znalostí a zkušeností je schopen
poskytnout objednateli předmět díla v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě.

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem, povahou a specifikací díla. Jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla
a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné
pro realizaci díla za cenu stanovenou dle článku VI. této smlouvy.

1.5. Zhotovitel se zavazuje, že předmět této smlouvy provede v souladu s právními předpisy,
jakož i v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická
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řešení, technické a technologické postupy a další kritéria zajišťující, že materiály,
výrobky, postupy a služby jsou vyhovující a dostatečné pro zhotovení díla.

1.6. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným
a pečlivě zvážil všechny možné důsledky uzavření této smlouvy.

Článek II.
Předmět díla

2.1. Předmět díla spočívá v provedení všech činností uvedených v příloze č. 1 této smlouvy
- Soupisu prací a dle přílohy č. 2 této smlouvy - Dokumentace udržovacích prací.

2.2. Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému
a včasnému provedení díla tak, jak je popsáno v této smlouvě a podkladech
pro zpracování nabídky v rámci veřejné zakázky.

Článek III.
Doba a místo plnění

3.1. Místem plnění je pozemek pare. č. 2364/507, k. ú. Kobylisy, obec Praha. Místo plnění
je blíže specifikováno v příloze č. 2 této smlouvy - Dokumentaci udržovacích prací.

3.2. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 7 kalendářních dnů od vyzvání
objednatelem.

3.3. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení stavebních prací.
3.4. Zhotovitel je povinen dokončit dílo nejpozději do 60 kalendářních dnů od zahájení

stavebních prací.
3.5. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen

alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla. Toto neplatí
v případě, že čas předání díla připadne na poslední den lhůty.

3.6. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy
s výjimkou vyšší moci a přerušení provádění díla na základě pokynu objednatele.

3.7. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé
na smluvních stranách, ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání
smluvním stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka,
mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy
(záplavy, zemětřesení apod.). Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo
zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání této smlouvy, v důsledku
kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla tato smlouva
uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby tato smlouva byla plněna.

3.8. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele,
který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního
deníku. Jestliže dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu
nebo potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby, je
zhotovitel povinen provádění díla těmto podmínkám přizpůsobit a dbát přitom pokynů
objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo ceny díla.
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Článek IV.
Kontrola provádění díla

4.1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění díla objednatelem, popř.
dalšími oprávněnými osobami, a za tím úěelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou
součinnost.

4.2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této
smlouvy, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo
řádným způsobem.

4.3. Objednatel zajistí na stavbě výkon technického dozoru stavebníka (dále jen ,,TDS“),
který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace
kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDS veškerou potřebnou součinnost.
Kontrolní dny budou svolávány TDS podle dohody s objednatelem.

4.4. Zhotovitel je povinen u všech ěástí stavby (díla), které budou dalším postupem zakryty,
zajistit odsouhlasení a kontrolu TDS. O provedení kontroly těchto částí stavby se
provede záznam ve stavebním deníku.

Článek V.
Předání a převzetí díla

5.1. Předání a převzetí řádně dokončeného díla bude uskutečněno na základě předávacího
protokolu, potvrzeného objednatelem, zhotovitelem a TDS.

5.2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo
se považuje dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu
z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, a které zhotovitel předá
objednateli v dohodnutém času, na dohodnutém místě a bez vad.

5.3. O předání díla se sepíše předávací protokol, který musí obsahovat zejména:
označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČO,
označení osoby objednatele včetně uvedení sídla a IČO,
označení této smlouvy včetně uvedení jejího čísla,
název díla, ? >

rozsah a předmět plnění,
čas a místo předání díla, lo
jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy, u

oznámení objednatele dle odst. 5.5. tohoto článku.
5.4. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončeného díla.
5.5. Objednatel provede prohlídku díla ve spolupráci s TDS na základě výzvy zhotovitele.

Pokud objednatel zjistí, že předané dílo trpí vadami, které však nebrání užívání díla
k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý,
oznámí zhotoviteli, že dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že
objednatel dílo převzal. Nelze-li dle názoru objednatele dílo pro jeho vady užívat k účelu
vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí
zhotoviteli, že dílo odmítá převzít. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo
nepřevzal. ,
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5.6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla také tehdy, když zhotovitel nevyzve
objednatele k převzetí díla včas dle článku III. této smlouvy.

5.7. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla
a právo, které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.

5.8. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku IX. této
smlouvy.

5.9. Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.
5.10. Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které

objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy,
popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy,
zejména se jedná o dokumentaci skutečného provedení stavby (geodetické zaměření vč.
seznamu souřadnic a vč. výkresu ve formátu dgn, dwg, vyk nebo dxf, finální realizační
dokumentace popisující konečný reálný stav). Při předání a převzetí díla předá
zhotovitel objednateli originál stavebního deníku, záznamy o kontrolách díla, včetně
jeho zakrytých částí, provozní řády a návody k obsluze technických nebo jiných zařízení
nebo přístrojů, pokud jsou součástí díla, doklady prokazující způsob, jakým naložil
s jednotlivými druhy stavebního odpadu, doklady, jejichž předání je součástí závazku
zhotovitele provést dílo. Jestliže tyto doklady zhotovitel objednateli nepředá, je
objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla, nedohodnou-li se strany jinak.

Článek VI.
Cena a platební podmínky

6.1. Cena za celé provedené dílo je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady
zhotovitele související s provedením díla. Dále jsou součástí ceny i služby a dodávky,
které nejsou výslovně uvedeny, ale zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo vědět
musel, neboť jsou nezbytné k provedení díla.

6.2. Cena za řádně provedené a předané dílo dle článku II. této smlouvy a další s dílem
související úkony je stanovena takto:

1.699.955,00 Kč bez DPH
356.990.55 Kč DPH v sazbě 21 %
2.056.945.55 Kč včetně DPH
(slovy: dva miliony padesát šest tisíc devět set čtyřicet pět korun českých padesát
pět haléřů)

6.3. Celková cena je stanovena v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy - Soupisem prací.
Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy - Soupisu prací jsou konečné
amaximální a mohou být měněny pouze se změnou sazeb DPH či jiných daňových
předpisůmajících vliv na cenu předmětu plnění.

6.4. Platby budou prováděny měsíčně, na základě zhotovitelem předloženého soupisu
provedených prací a tomu odpovídajících dílčích faktur, a to až do výše 80 % ceny díla.
Konečná faktura ve výši 20 % z ceny díla bude zhotoviteli proplacena po předání
a převzetí kompletního díla, za podmínky odstranění všech eventuálních závad
a nedodělků, zjištěných v rámci předání a převzetí díla
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a nedodělků, zjištěných v rámci předání a převzetí díla
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6.5. Podkladem pro vystavení dílčích faktur bude soupis provedených prací potvrzený TDS.
Soupis provedených prací vypracuje zhotovitel v položkovém členění a s jednotkovými
cenami podle přílohy č. 1 této smlouvy - Soupisu prací.

6.6. Faktury musí obsahovat údaje uvedené v § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších přepisů, a v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů.

6.7. Součástí faktur bude podrobná specifikace provedených stavebních prací tak, aby byla
v souladu s platnými účetními a daňovými předpisy, a to za účelem řádného vedení
evidencemajetku objednatele v souladu s těmito právními předpisy.

6.8. Faktury jsou splatné do 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.
6.9. Objednatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje požadované

náležitosti či požadované přílohy nebo obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění
než dohodnuté v této smlouvě s tím, že doba splatnosti nové (opravené) faktury začíná
znovu běžet ode dne jejího doručení objednateli.

6.10. Faktura je považována za zaplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

6.11. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy
za objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení
této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně
postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv
pohledávky vůči objednateli, plynoucí z předmětu tohoto smluvního vztahu
bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Článek VII.
Práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla
potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s předanými podklady
a s požadavky veřejnoprávních orgánů a je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně
platným právním předpisům ČR, v této smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným
technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají.

7.2. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že se seznámil se zásadami ochrany dřevin
při výstavbě podle ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana
stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“ a podle arboristických
standardů SPPK A01 002:2017 „Ochrana dřevin při stavební činnosti“ (dostupné
na https://www.arboristickestandardy.ez/~), a tyto zásady bude při provádění díla
dodržovat. Zhotovitel podpisem této smlouvy dále stvrzuje, že s těmito zásadami
a uvedenými dokumenty prokazatelně seznámil případné poddodavatele (vč. zahrnutí
těchto požadavků do smluv se poddodavateli) a své pracovníky provádějící vlastní práce.

7.3. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část
předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit
objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis
zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění
a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu plnění.
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7.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat
potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností
prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené
objednatelem a způsobem dle požadavku objednatele.

7.5. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které
by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit
termíny stanovené touto smlouvou, a o vadách předaného díla.

7.6. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím poddodavatelů, odpovídá však, jako by
plnil sám.

7.7. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby
musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny
skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací
a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od přílohy č. 1 této smlouvy -
Soupisu prací, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací
objednatelem.

7.8. V případě, že dojde k přerušení prací na prováděném dílu, zavazuje se zhotovitel
adekvátním způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část díla tak,
aby nedošlo ke škodě na této části díla.

7.9. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je
povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup
na staveniště neoprávněným osobám.

7.10. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného
provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště
veškeré dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení díla; soupis předané
dokumentace bude uveden v protokolu o předání a převzetí staveniště.

ČlánekVIII.
Staveniště

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací a plochu
pro zařízení staveniště v termínech dle článku III. této smlouvy.

8.2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou protokolu, podepsaného oběma
smluvními stranami a TDS, s vyznačením přístupů a tras pro příjezd ke stavbě.

8.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami,
v souladu s dalšími požadavky objednatele a TDS. Při provádění stavby bude
postupováno dle platných norem, vyhlášek a technických předpisů výrobků. Budou
dodržovány předepsané pracovní postupy, ČSN a bezpečnostní předpisy.

Článek IX.
Záruka a odpovědnost zhotovitele za vady

9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu 60 měsíců od předání
bezvadného díla. Záruční doba běží od dne předání a převzetí díla v souladu s článkem
V. této smlouvy.
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9.2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání
a převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.

9.3. Zhotovitel se zavazuje vadu díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních
dnů ode dne doručení písemného oznámení objednatele o vadách díla.

9.4. Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel v důsledku vady
díla uplatňuje.

9.5. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel
oprávněn pověřit odstraněním vad jinou specializovanou společnost. Veškeré takto
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

9.6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady je objednatel oprávněn
požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši 2.000 Kě za každý, byť i započatý
kalendářní den prodlení a vadu až do doby jejího odstranění.

Článek X.
Pojištění odpovědnosti za škodu

10.1. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy předložit pojistnou smlouvu
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s plněním této smlouvy,
přičemž limit pojistného plnění bude činitminimálně 5.000.000 Kč.

10.2. Zhotovitel je povinen udržovat pojistnou smlouvu dle výše uvedeného odstavce
v platnosti po celou dobu plnění dle této smlouvy a do druhého pracovního dne
od vyzvání objednatelem je povinen ji předložit k nahlédnutí objednateli.

ČlánekXI.
Smluvní pokuta a náhrada újmy

11.1. Při prodlení se splněním termínu dle odst. 3.4. této smlouvy je zhotovitel povinen
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý, byť započatý den
prodlení.

11.2. Neodpovídá-li předmět této smlouvy požadavkům dle článku II. této smlouvy, je
zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý
jednotlivý případ porušení povinnosti. Zároveň má objednatel právo odstoupit od této
smlouvy.

11.3. V případě, že zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu v souladu s odst. 10.2. této
smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč.
Zároveň má objednatel právo odstoupit od této smlouvy.

11.4. Objednatel je oprávněn požadovat za porušení jakékoliv povinnosti stanovené touto
smlouvou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti
dle této smlouvy, přičemž smluvní pokuta může být uplatňována opakovaně.

11.5. Splatnost smluvních pokut činí 14 kalendářních dnů od doručení nároku na její uhrazení
druhé smluvní straně.

11.6. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních
stran na úhradu způsobené újmy vzniklé v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy
v plné výši.
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11.7. Zhotovitel odpovídá za újmu způsobenou porušením povinnosti dle této smlouvy,
opomenutím nebo zásadně nekvalitním prováděním smluvní činnosti v plné výši.

11.8. Náhrada újmy se řídí platnými ustanoveními vztahujícími se k náhradě majetkové
a nemajetkové újmy stanovené občanským zákoníkem.

11.9. Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše či druhu škody se nepřipouští.
11.10. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní

pokuty, proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části. Možnost
zápočtu pohledávky objednatele smluvní strany v rámci této smlouvy výslovně
sjednávají.

ČlánekXII.
Nebezpečí škody

12.1. Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště nebezpečí škody na díle, na věcech
určených k jeho provedení a na staveništi.

12.2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže objednatel
převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním
všech vad. Nebezpečí na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla
a vyklizení staveniště zhotovitelem.

ČlánekXIII.
Ochrana informací

13.1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se
v souvislosti s plněním této smlouvy dozvěděly nebo které označily za důvěrné.
Zhotovitel je povinen přijmout opatření k ochraně důvěrných informací. Důvěrné
informacemohou být zhotovitelem použity výhradně k plnění této smlouvy.

13.2. Zhotovitel nesdělí či nezpřístupní žádnou z důvěrných informací třetím osobám,
nevyužije ji k vlastnímu prospěchu nebo jinak nezneužije.

13.3. Obě smluvní strany se zavazují, že zachovají jako důvěrné informace a zprávy týkající
se vlastní spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran a předmětu této smlouvy,
pokud by jejich zveřejnění mohlo poškodit druhou smluvní stranu.

13.4. Zhotovitel bude považovat za důvěrné takové informace, které budou jako důvěrné
označené, nebo informace, u kterých se z povahy věci dá předpokládat, že se jedná
o informace podléhající závazku mlčenlivosti, nebo informace o objednateli, které
mohly z povahy věci být považovány za důvěrné a které se zhotovitel dozví v souvislosti
s plněním smlouvy.

13.5. Zhotovitel je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti
a respektováním práv objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je dle této
smlouvy zavázán sám.
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11.8. Náhrada újmy se řídí platnými ustanoveními vztahujícími se k náhradě majetkové 
a nemajetkové újmy stanovené občanským zákoníkem.

11.9. Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše či druhu škody se nepřipouští.
11.10. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní 
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Ochrana informací
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13.2. Zhotovitel nesdělí či nezpřístupní žádnou z důvěrných informací třetím osobám, 
nevyužije ji k vlastnímu prospěchu nebo jinak nezneužije.

13.3. Obě smluvní strany se zavazují, že zachovají jako důvěrné informace a zprávy týkající 
se vlastní spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran a předmětu této smlouvy, 
pokud by jejich zveřejnění mohlo poškodit druhou smluvní stranu.

13.4. Zhotovitel bude považovat za důvěrné takové informace, které budou jako důvěrné 
označené, nebo informace, u kterých se z povahy věci dá předpokládat, že se jedná 
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Článek XIV.
Ukončení smluvního vztahu

14.1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů uvedených
v zákoně, v této smlouvě a dále z důvodu podstatného porušení této smlouvy ve smyslu
ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku.

14.2. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména prodlení
zhotovitele se splněním termínu dle odst. 3.4. této smlouvy delší než 30 dnů, a dále
porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy ajejí nesplnění ani
v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou objednatel zhotoviteli ktomu poskytne;
v pochybnostech se má za to, že dodatečná lhůta je přiměřená, pokud činila alespoň
5 kalendářních dnů. Odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele není spojeno
s uložením jakékoliv sankce k jeho tíži.

14.3. Odstoupení od této smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení
o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně na adresu jejího sídla uvedenou
v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že odstoupení od této smlouvy se
považuje za doručené nejpozději 10. kalendářním dnem po jeho uložení u provozovatele
poštovních služeb, resp. výslovným odmítnutím přijetí odstoupení druhou smluvní
stranou.

Článek XV.
Závěrečná ustanovení

15.1. Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinnosti vyplývajících z této smlouvy
určuje následující kontaktní osobu:
Jméno: Ing. Jan Hruška,
tel:+420603 187 819,
e-mail: ianhruska@kamen-pecky.cz.

15.2. Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy
určuje následující kontaktní osobu:
Jméno: Tomáš Pechač, Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,
příspěvková organizace, technik
tel: +420 702 074 613
e-mail: pechac@sespha8.cz

15.3. Případné změny kontaktních osob nebo jejich údajů dle předchozích odstavců jsou
smluvní strany povinny oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Takové
změny jsou účinné doručením oznámení druhé smluvní straně

15.4. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským
zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně
závazné předpisy.

15.5. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou
číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

9/11

Článek XIV.
Ukončení smluvního vztahu

14.1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů uvedených 
v zákoně, v této smlouvě a dále z důvodu podstatného porušení této smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku.

14.2. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména prodlení 
zhotovitele se splněním termínu dle odst. 3.4. této smlouvy delší než 30 dnů, a dále 
porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy a její nesplnění ani 
v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou objednatel zhotoviteli ktomu poskytne; 
v pochybnostech se má za to, že dodatečná lhůta je přiměřená, pokud činila alespoň 
5 kalendářních dnů. Odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele není spojeno 
s uložením jakékoliv sankce k jeho tíži.

14.3. Odstoupení od této smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení 
o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně na adresu jejího sídla uvedenou 
v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že odstoupení od této smlouvy se 
považuje za doručené nejpozději 10. kalendářním dnem po jeho uložení u provozovatele 
poštovních služeb, resp. výslovným odmítnutím přijetí odstoupení druhou smluvní 
stranou.

Článek XV.
Závěrečná ustanovení

15.1. Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinnosti vyplývajících z této smlouvy 
určuje následující kontaktní osobu:

Jméno: Ing. Jan Hruška,
tel:+420 603 187 819,
e-mail: ianhruska@kamen-pecky.cz.

15.2. Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy 
určuje následující kontaktní osobu:

Jméno: Tomáš Pechač, Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, 
příspěvková organizace, technik 
tel: +420 702 074 613 
e-mail: pechac@sespha8.cz

15.3. Případné změny kontaktních osob nebo jejich údajů dle předchozích odstavců jsou 
smluvní strany povinny oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Takové 
změny jsou účinné doručením oznámení druhé smluvní straně

15.4. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským 
zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně 
závazné předpisy.

15.5. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou 
číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

9/11



*

15.6. Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné
telefonicky či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno
a předáno písemně v listinné podobě.

15.7. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě
a zhotovitel jedno vyhotovení.

15.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o registru smluv44).

15.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují
za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

15.10. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění dle zákona
o registru smluv.

15.11. Smluvní strany výslovně sjednávají, že zveřejnění této smlouvy v registru smluv
dle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

15.12. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly
jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené
podpisy.

15.13. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Soupis prací (výkaz výměr)
Příloha č. 2 - Dokumentace udržovacíchprací

V Praze dne ./•?.-./<?.'. V Praze dne .

Za objednatele: Za zhotovitele:
Kámen Pecky s.r.0.
Tř. Jana Švermy 714

. 289 11 Pečky ®
IČO\45146420 DIČ CZ45146420

Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D., místostarosta \ Ing. Jan Hruška, jednatel
Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8
Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8
Datum jednání a číslo usnesení: 11. 10. 2023, č. Usn RMC 0398/2023
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Příloha č. 1

Soupis prací (výkaz výměr)
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Příloha č. 1

Soupis prací (výkaz výměr)
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Kámen Pecky s.r.o.
Tř. Jana Švermy 714 Pecky
IČO: 45146420
DIČ: CZ45146420

CN rekonstrukce přilehlé dlažby u fontány Ládví - MČ P raha8

čp Popis výkonu, Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby Mn MJ Cena jedn. Celkem
1 Dlažba + obrubníky - žula dle dodaného vzorku: Cinza Arlz povrch tryskaný

Žula (tl. 5cm, stávající formát, položená do štěrku 4-8, zapískovaná) 150,00 m2 4 250 Kč 637 500 Kč
Žulový lem okolo prostranství, průřezu 250x500mm,

74,00 bm
celk. délka 74bm uložený do Quick-mix NVL300 7 150 Kč 529 100 Kč

Žulový obrubník okolo zpevněné plochy, průřezu 70x250mm,
55,00 bm 2 180 Kč 119 900 Kčcelkové délky 55bm, uložený do zavadlého betonu

Štěrko-pískové lože frakce 16 - 32 - 64, tloušťky min. 350cm, důkladně uhutněné 52,50 m3 2 210 Kč 116 025 Kč

Demolice a odvoz na skládku stávajících zpevněných ploch, cca 68m3 68,00 m3 2 160 Kč 146 880 Kč
Demolice a odvoz na skládku stávajícího lemování okolo prostranství, cca 15m3 15,00 m3 2 350 Kč 35 250 Kč
Rekonstrukce laviček 10,00 ks 8 200 Kč 82 000 Kč

Přeložení a doplnění zámkové dlažby podél nově položeného obrubníku v šíři cca lm 74,00 bm 450 Kč 33 300 Kč

Oplocení, zábor a zajištění staveniště (ZAHRNUTO V CENĚ REK. KAŠNY) 0,00 kpl 45 000 Kč 0 Kč
VRN - zařízení staveniště, ztížená doprava, manipulace, režie (DTTO) 0,00 kpl 320 000 Kč 0 Kč

Celkem bez DPH • 1 699 955 Kč
09.10.2023

Platnost cenové nabídky je 3 týdny
Desky budou děleny dle stávajícího kamenořezu - možnost úpravy kamenořezu dle dohody
Měsíční fakturace se splatností 14 dní

• < j

Cenová nabídka neobsahuje:
připojení na el. energii + vodu - ' Kří
náklady na zábor veřejného prostranství :„j

Ing. Jan Hruška
Kámen Pečky s.r.o.
mob: 603 187 819
mail: janhruska@kamen-pecky.cz

Kámen Pecky s.r.o.
Tř. Jana Švermy 714 Pecky 
IČO: 45146420 
DIČ: CZ45146420

CN rekonstrukce přilehlé dlažby u fontány Ládví - MČ P raha8

čp Popis výkonu, Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby Mn MJ Cena jedn. Celkem
1 Dlažba + obrubníky - žula dle dodaného vzorku: Cinza Arlz povrch tryskaný

Žula (tl. 5cm, stávající formát, položená do štěrku 4-8, zapískovaná) 150,00 m2 4 250 Kč 637 500 Kč
Žulový lem okolo prostranství, průřezu 250x500mm, 
celk. délka 74bm uložený do Quick-mix NVL300

74,00 bm 7 150 Kč 529 100 Kč

Žulový obrubník okolo zpevněné plochy, průřezu 70x250mm, 
celkové délky 55bm, uložený do zavadlého betonu

55,00 bm 2 180 Kč 119 900 Kč

Štěrko-pískové lože frakce 16 - 32 - 64, tloušťky min. 350cm, důkladně uhutněné 52,50 m3 2 210 Kč 116 025 Kč
Demolice a odvoz na skládku stávajících zpevněných ploch, cca 68m3 68,00 m3 2 160 Kč 146 880 Kč
Demolice a odvoz na skládku stávajícího lemování okolo prostranství, cca 15m3 15,00 m3 2 350 Kč 35 250 Kč
Rekonstrukce laviček 10,00 ks 8 200 Kč 82 000 Kč

Přeložení a doplnění zámkové dlažby podél nově položeného obrubníku v šíři cca lm 74,00 bm 450 Kč 33 300 Kč

Oplocení, zábor a zajištění staveniště (ZAHRNUTO V CENĚ REK. KAŠNY) 0,00 kpl 45 000 Kč 0 Kč
VRN - zařízení staveniště, ztížená doprava, manipulace, režie (DTTO) 0,00 kpl 320 000 Kč 0 Kč
Celkem bez DPH • 1 699 955 Kč

09.10.2023

Platnost cenové nabídky je 3 týdny
Desky budou děleny dle stávajícího kamenořezu - možnost úpravy kamenořezu dle dohody 
Měsíční fakturace se splatností 14 dní

• < j

Cenová nabídka neobsahuje:
připojení na el. energii + vodu - ' Kří

náklady na zábor veřejného prostranství :„j

Ing. Jan Hruška
Kámen Pečky s.r.o.
mob: 603 187 819
mail: janhruska@kamen-pecky.cz
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Pozn.: LVESKERĚ ROZMĚRY JE NUTNÉ OySST HA STAVBĚ!!! Situace - POV
Pdzn.2: Tato dokumentace je určena pouze pro udržovací práce.

Pro jiné stupně je tfebo vypracovat pfísluéfté dokumentace.
Tato dokumentace nenchrozuje dodavatelskou a dílenskou dokumentaci. C.3 7/2023 1:250 \
Dodavatelská a dílenská dokumentace mu9í být pfed započetím konkrétních stavebních íprací odsouhlasena architektem a zástupcem investora.

Pozn.3: Vežkeré stcvební prfice musí probíhat v koordinací s ostatními profesemi.
Po2n.4: Na stavbě musí být vždy dodržovány všechny pracovní, technologické o technické postupy

a doporučení výrobců jednotlivých stavebních systémů dle ČSN a souvisejících předpisů
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