

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU - 03 září 2023

Stavba, název akce: Zajištění DIO a DIR v obvodu OŘ Ústí nad Labem

Část, díl, objekt:

Zadavatel, investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Zpracovatel: Ing. Petr Polák, ST Karlovy Vary

Datum: 29.9.2023

Počet stránek:

3

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

*Hlavní části stavby:*

P102	44 872,00
P1816	31 030,00

*Ostatní náklady stavby:*

**Celkem hlavní části stavby:**

**75 902,00**

**Celkem ostatní náklady stavby:**

-

Základ pro DPH

75 902 Kč

DPH 21%

15 939 Kč

**CENA ZA STAVBU CELKEM**

**91 841 Kč**

Zadavatel:

Jméno: Ing. Petr Polák

29.9.2023

Podpis, razítko:

Vypracoval: Zhotovitel Číslo smlouvy: E650-S-469/2022

Jméno: Dopravní značení Litoměřice s.r.o.

Datum:

Podpis, razítko:

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4040106

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 39a06b8d-77a8-40b3-be6b-13c449dbf059

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 13.10.2023 13:37:05



842e14c9-efad-4685-a3b1-05e9a1a043bf