

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy dílny odborného výcv.	Objednatel:	IČ/DIČ
Druh stavby:	rekonstrukce	Projektant:	IČ/DIČ
Lokalita:	SOU Radolín	Zhotovitel:	IČ/DIČ
Začátek výstavby:	20.01.2022	Konec výstavby:	Položek: 390
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 20.01.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	787 867,66	Práce přesčas		Zařízení staveniště	180 000,00
	Montáž	1 094 771,52	Bez pevné podl.		Mimostav. doprava	
PSV	Dodávky	2 474 719,87	Kulturní památka		Územní vlivy	
	Montáž	1 024 244,72			Provozní vlivy	
"M"	Dodávky	377 209,36			Ostatní	
	Montáž	249 506,64			NUS z rozpočtu	
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	492 512,15				
	ZRN celkem	6 500 831,91	DN celkem	0,00	NUS celkem	180 000,00
			DN celkem z obj.		NUS celkem z obj.	

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	6 687 615,91
Základ 21%	6 687 615,91	DPH 21%	1 404 399,34	Celkem včetně DPH	8 092 015,25

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:		Stavební úpravy dílny odborného výcviku		Doba výstavby:		Objednatel:								
Druh stavby:		rekonstrukce		Začátek výstavby: 20.01.2022		Projektant:								
Lokalita:		SOU Radčín		Konec výstavby:		Zhotovitel:								
JKSO:				Zpracováno dne: 20.01.2022		Zpracoval:								
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.J.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Montáž	Celkem	Hmotnost (t)	Jednot.	Celkem	cenová soustava
1	113108121R00	11	Připravení a přidružené práce Rozebírání dlažeb z betonových dlaždic na suchu 25	m2	25,00	88,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,14	2 200,00	3,45	RTS II / 2021
2	132201110R00	13	Hloubená výkopová Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 1,70,6*1,5 ZTI	m3	1,53	850,00	0,00	25 072,50	994,50	25 072,50	0,00	25 072,50	0,00	RTS II / 2021
3	132101110R00		Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.2 do 50 m3 0,66 kanalizace vč. vsaku 0,9 plyn 0,90	m3	36,84	450,00	0,00	16 578,00	16 578,00	16 578,00	0,00	16 578,00	0,00	RTS II / 2021
4	131105112R00		98*0,6*0,6 hromosvod Sonda v zem. úř. 3-4 do hl. 1,5 m, v ploše 1 m2 pro zjištění polohy voz.kus 1 plyn 3,00 2,00		35,28	2 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	RTS II / 2021
5	175101101RT2	17	Konstrukce ze zemin Obšyp potrubí bez prohození sypaniny 0,31 ZTI 0,27 plynovod	m3	0,58	650,00	171,55	1 318,45	205,45	1 280,00	1,70	377,00	0,99	RTS II / 2021
6	174101101R00		Varianty: s dodáním šterákové frakce 2-16 mm Zásep jam, rýh, šachet se zhuťvnlím 1,12 ZTI 0,54 plynovod	m3	1,66	550,00	0,00	913,00	913,00	913,00	0,00	913,00	0,00	RTS II / 2021
7	181006115R00	18	Povrchové úpravy terénu Rozproštění zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 40 cm 0,41 ZTI 0,66 kanalizace 0,36 plynovod	m2	1,43	56,00	0,00	78,65	78,65	78,65	0,00	78,65	0,00	RTS II / 2021
8	274354043R00	27	Základy Provedení prostupu v základech š. 700 mm pro potr. PE-40 1	kus	1,00	550,00	427,93	122,07	122,07	550,00	0,00	550,00	0,00	RTS II / 2021
9	317941123RT2	31	Zdi podpěrné a volné Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 0,76362	t	0,76	58 000,00	91 839,17	27 569,39	8 599,21	116 407,56	1,10	4,84	0,84	RTS II / 2021
10	317941123RT3		Varianty: včetně dodávky profilu / č. 14 Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 0,52357	t	0,52	58 000,00	24 471,08	5 895,98	5 895,98	30 367,06	1,10	0,57	0,57	RTS II / 2021
11	317941121RT2		Varianty: včetně dodávky profilu / č. 16 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 0,02163	t	0,02	58 000,00	993,31	261,23	261,23	1 254,54	1,10	0,02	0,02	RTS II / 2021
12	317168128R00		Varianty: včetně dodávky profilu L 60/40/5 Překlad POROTHERM plochy 145x71x1250 mm 2	kus	2,00	450,00	540,18	359,82	359,82	900,00	0,03	0,05	0,05	RTS II / 2021
13	317168128R00		Překlad POROTHERM plochy 145x71x2250 mm 1	kus	1,00	1 900,00	1 256,88	643,12	643,12	1 900,00	0,05	0,05	0,05	RTS II / 2021
14	311238244R00		Zelivo POROTHERM 44 Profi P10, tl. 440 mm	m2	3,57	4 800,00	12 622,58	4 513,42	4 513,42	17 136,00	0,35	1,23	1,23	RTS II / 2021

15	311238115R00	Zdivo POROTHERM 30 P+D P10 na MVC 5, tl. 300 mm	m2	1,80 1,77 6,20 2,64 3,57	3 800,00	16 284,41	7 295,59	23 560,00	0,30	1,87 RTS II / 2021
16	342248114R00	Příčky POROTHERM 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm	m2	40,48 27,40 -1,80 -2,32 19,00 -1,80 39,56 15,92 16,04 -2,63 15,48 -2,63	980,00	54 375,42 25 163,54	25 888,16 14 506,86	80 273,61 39 670,40	0,14	12,04 5,72 RTS II / 2021
17	346275115R00	Prizdivky z cihel např. Porotherm tl. 140mm	m2	1,00 1,00 1,00 262,35 262,35	980,00	27 626,42	11 146,79	38 773,21	0,16	6,30 RTS II / 2021
18	563476668	Variant: s provázáním na stáv.zdivo Dvířka revizní do SDK RFS 600x800 mm, EI20	kus	1,00 1,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,01	0,01 RTS II / 2021
19	342263420R00	Osezení revizních dvířek	kus	1,00	250,00	5,45	244,55	250,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
20	416026122R00	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stávký) Podhled SDK ocel.dvouřov.kříž.rošt, 1x RF 12,5 mm	m2	262,35 262,35	1 090,00	114 537,82 114 537,82	171 423,68 171 423,68	285 961,50 285 961,50	0,01	3,61 RTS II / 2021
21	451572211R00	45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) Lože pod potrubí ze šterkoplisku 2-16mm 0,1 Z71	m3	0,19 0,10 0,09	650,00	90,62 60,27	90,68 63,23	181,50 123,50	1,13	0,40 0,22 RTS II / 2021
22	451573111R00	Variant: se zhuštěním Lože ze šterkoplisku 20-63 mm 0,1 Kanelizace vsák	m3	0,10 0,10	580,00	30,34	27,66	58,00	1,89	0,19 RTS II / 2021
23	597961111R00	59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch Betónové žlaby v délce 3,0 m (330x500x67-70) - dodávka a montáž m	m	3,00 3,00	880,00	3 689,45 2 291,55	16 140,55 288,46	13 850,00 2 580,00	0,45	2,72 1,34 RTS II / 2021
24	596215020R00	3 Kladení betonové dlažby do drátě tl. 3 cm	m2	25,00 25,00	450,00	1 397,90	9 852,10	11 250,00	0,06	1,39 RTS II / 2021
25	612425831RT2	61 Úprava povrchů vnitřní Omitka veperná vnitřního ostění - štukové	m2	50,07 1,23 0,53 0,91 0,53 1,05 0,36 1,05 0,36 1,05 0,45 1,05 0,45 0,53 0,45 1,58 0,68	390,00	19 561,73 4 769,26	139 287,42 14 757,65	138 938,35 19 526,91	0,03	24,69 1,75 RTS II / 2021

1,75*0,45*2	1,58	280,00	14 042,80	121 242,84	135 285,64	0,05	23,03 RTS II / 2021
1,5*0,45	0,68						
1,75*0,45*2	1,58						
1,5*0,45	0,68						
1,75*0,45*2	1,58						
1,5*0,45	0,68						
1,75*0,45*2	1,58						
1,5*0,45	0,68						
0,9*0,45*2	0,81						
0,6*0,45	0,27						
0,9*0,45*2	0,81						
0,6*0,45	0,27						
1,75*0,45*2	1,58						
1,5*0,45	0,68						
2,7*0,45*2	0,68						
1,5*0,45	2,43						
3,01*0,45*2*3	0,68						
3,1*0,45*3	8,13						
3,01*0,3*2*2	4,19						
3,1*0,3*2	3,61						
2,65*0,3*2	1,86						
1,5*0,3	1,59						
1,75*0,3*2	0,45						
1,5*0,3	1,05						
1,5*0,3	0,45						
Varianta:							
812421637R00	483,16						
s použitím suché maltové směsi							
Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková							
(0,34+0,3+4+0,3+0,3+3,6+0,2+0,3+4,75+3,3)*2,95	51,30						
(4,75+0,3+0,2+0,2+4,75+3,71+3,71)*3,95	69,00						
-0,9*2*2	-3,60						
-2*1,16	-2,32						
-1,5*1,75	-2,63						
-1,5*1,3	-1,95						
-1,2*1,75*2	-4,20						
-0,9*2	-1,80						
(12,9+12,9+7,35+7,35+0,6+1,2)*3,95	167,09						
-2*1,16	-2,32						
-0,9*2	-1,80						
-1,5*1,75*3	-7,88						
-3,1*3,01*2	-18,66						
-1,5*2,65	-3,98						
(17,66+17,65+7,15+7,15+2,26)*3,95	204,61						
-3,1*3,01*3	-27,99						
-1,5*1,75*4	-10,50						
-0,9*2	-1,80						
-0,9*2	-1,80						
-0,9*2	-1,80						
(3,05+3,05+2,45+2,45)*2,85	31,35						
-1,5*1,75	-2,63						
-0,9*2	-1,80						
-1,45*1,16	-1,68						
-1,45*1,16	-1,68						
(3,05+3,05+2,05+2,05)*2,85	29,07						
(1+1+1+1)*2,85	11,40						
(2,4+2,4+3,05+3,05)*2,85	31,07						
-0,9*2	-1,80						
-0,6*0,9*2	-1,08						

38	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí (16,55+17,35+8,55+7,55)*0,0044 (4,05+0,9+0,95)*0,0044	t	0,25 0,22 0,03	58 000,00	12 551,78	1 713,89	14 265,68	1,07	0,28 RTS II / 2021
39	632411104R00	průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 Vyrovnávací stěrka, ruční zprac. tl.4 mm 16,55+17,35+8,55+7,55	m2	55,90 50,00	380,00	11 008,89	10 235,11	21 242,00	0,01	0,39 RTS II / 2021
40	631315811RT2	4,05+0,9+0,95 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 94*0,14	m3	13,16 13,16	4 500,00	45 279,63	13 940,37	59 220,00	2,55	33,49 RTS II / 2021
41	631316231R00	94 Vyztužená ocelovými vlákny 20 kg / m3 Hlazení betonových mazanin, strojně	m2	94,00	380,00	0,00	35 720,00	35 720,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
42	631316115R00	94 Postřik nových beton, podlah proti prvdn. vysych.	m2	94,00	55,00	4 164,89	1 005,11	5 170,00	0,00	0,02 RTS II / 2021
43	631317215R00	3*7,7 Rezáni dilatační spáry hl. 0-150 mm, železobeton	m	48,90 23,70	180,00	5 639,46	3 162,54	8 802,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
44	639871120R00	2*12,9 30 Oprava okapového chodníku - přeložení	m2	25,80 30,00 30,00	550,00	5 114,43	11 385,57	16 500,00	0,36	10,80 RTS II / 2021
45	64294211R00	64 Výpíné otvorů Osazení zárubní dvojných ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	5,00	650,00	12 288,73	3 181,27	15 470,00	0,78	0,09 RTS II / 2021
46	55330424	2 Zárubeň ocelová H160 800x1970x160 L	kus	5,00	2 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,02	0,03 RTS II / 2021
47	55330410	2 Zárubeň ocelová H125 800x1970x125 P	kus	2,00	2 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,01	0,03 RTS II / 2021
48	55330405	1 Zárubeň ocelová H125 600x1970x125 L	kus	2,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,01	0,01 RTS II / 2021
49	711140102R00	711 Izolace proti vodě Odsitr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst	m2	147,75 126,60	55,00	101 775,20	46 037,79	150 812,99	3,70	1,44 RTS II / 2021
50	71111001RZ2	7,65+14,46+95,50 7,6+4,05+1+0,9+7,6 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 16,55+17,35+8,55+7,55 4,05+0,9+0,95	m2	21,15 149,90 50,00 5,90 94,00	44,00	4 013,29	2 582,31	6 595,60	0,00	0,05 RTS II / 2021
51	711141559RT2	711 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 16,55+17,35+8,55+7,55 4,05+0,9+0,95	m2	148,80 50,00 5,90 94,00	190,00	2 306,96	26 174,04	28 481,00	0,00	0,12 RTS II / 2021
52	62856000	94 2 vrstvy - materiál ve specifikaci Pás asfalt, modifikovaný Radoneleat (16,55+17,35+8,55+7,55)*1,2*2 (4,05+0,9+0,95)*1,2*2	m2	359,76 120,00	210,00	75 549,60	0,00	75 549,60	0,00	1,67 RTS II / 2021
53	711112001RZ1	94*1,2*2 Izolace proti vlhkosti svlis. nátěr ALP, za studena (4,76+0,3+0,2+0,2+0,2+0,2+0,2+0,2+0,3+0,3+0,3+0,3+0,2)*0,2 (3,05+3,05+2,45+2,45)*0,2*2 (3,05+3,05+2,45+2,45)*0,2 (1+1+1+1)*0,2 (12,9+12,9+7,7+7,7)*0,2	m2	225,60 66,60 3,96 4,40 2,20 0,80 8,24 37,00	44,00	1 297,89	1 192,69	2 490,58	0,00	0,03 RTS II / 2021
54	711142559RT2	711 Izolace proti vlhkosti svlslá pásy přitavením 8,364	m2	56,60 6,36	190,00	932,11	9 822,65	10 754,76	0,00	0,06 RTS II / 2021

72	721300812R00	30	Vyčerpání, revize a případně vyspravení žumpy	kus	30,00	5 500,00	2 988,48	2 511,52	5 500,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
73	721171803R00	1,00	1 Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	1,00	42,00	0,00	128,00	126,00	0,00	0,01 RTS II / 2021
74	721171809R00	3,00	3 Potrubí sítěrní odpady DN 100	m	3,00	920,00	0,00	18 560,00	18 560,00	0,00	0,04 RTS II / 2021
75	721280111R00	18,00	18 Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	18,00	33,00	30,84	1 081,36	1 122,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
76	721100909R00	34,00	34 Stavební přípomoc	kus	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
77	721242112R00	1,00	1 Lepací sítěrných splavenin	kus	1,00	2 500,00	9 189,58	810,42	10 000,00	0,08	0,31 RTS II / 2021
	722	4,00	4 vč.lapače		4,00						
78	722181212RT7	107,00	Vnitřní vodovod	m	107,00	90,00	30 981,83	41 889,17	72 981,00	0,38	0,00 RTS II / 2021
		107,00	107 Izolace návleková Accotube HS tl. stěny 9 mm				2 642,10	6 987,90	9 630,00		
79	722181214RT8	18,00	18 vnitřní průměr 22 mm	m	18,00	119,00	976,57	1 165,43	2 142,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
		18,00	18 Izolace návleková Accotube HS tl. stěny 19 mm								
80	722290234R00	57,00	57 vnitřní průměr 28 mm	m	57,00	50,00	148,82	2 703,18	2 850,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
		57,00	57 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí								
81	722280107R00	4,00	4 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	m	4,00	302,00	19,75	1 186,25	1 208,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
82	722172414R00	1,5	1,5 Potrubí z PPR, D 40 x 5,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	1,50	780,00	544,24	625,76	1 170,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
83	722172311R00	6,5	6,5 Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	6,50	330,00	499,08	1 645,92	2 145,00	0,00	0,03 RTS II / 2021
84	722172312R00	30	30 Potrubí z PPR, D 25x3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	30,00	380,00	2 950,03	8 449,97	11 400,00	0,01	0,16 RTS II / 2021
85	722130236R00	8,5	8,5 Potrubí vodovodní - z tr.ocelových závit. pozinkovaných DN 5/4" (po m	m	8,50	980,00	5 125,16	3 204,84	8 330,00	0,02	0,15 RTS II / 2021
86	722181213RV9	10,00	10 Izolace návleková tl. stěny 13 mm	m	10,00	140,00	529,06	870,94	1 400,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
		10,00	10 ZTI								
87	722181213RZ6	7	7 Izolace návleková tl. stěny 13 mm	m	7,00	101,00	223,38	483,62	707,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
		7,00	7 ZTI								
88	722181213RT8	30	30 vnitřní průměr 20 mm	m	30,00	104,00	1 057,16	2 062,84	3 120,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
		30,00	30 Izolace návleková tl. stěny 13 mm								
89	722202432R00	2	2 KK 20 - 1/2" se šroubením na hadici	kus	2,00	360,00	543,03	176,97	720,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
90	722202443R00	3	3 KK 25 - 3/4" s odvodněním	kus	3,00	410,00	1 007,05	222,95	1 230,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
91	722202515R00	1	1 KK 25 - 5/4" s odvodněním	kus	1,00	680,00	584,00	116,00	680,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
92	722172987R00	2	2 Propojení se stávajícím potrubím dn 20-40	kus	2,00	850,00	482,12	817,88	1 300,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
93	722280234R00	37	37 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 20-25	m	37,00	49,00	93,40	1 719,60	1 813,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
94	722290237R00	10	10 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 50	m	10,00	49,00	20,64	489,36	490,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
95	722280106R00	37	37 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 20-25	m	37,00	38,00	19,95	1 386,05	1 406,00	0,00	0,00 RTS II / 2021

96	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	m	10,00	38,00	6,21	373,79	380,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
97	722269114R00	Uzavření potrubí pro tlakovou zkoušku	kus	10,00	620,00	1 075,62	784,38	1 860,00	0,00	0,01	RTS II / 2021
98	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	3,00	25,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,01	RTS II / 2021
99	72211911R00	Stavební přípomoc	kus	20,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
100	722254221R12	Hydrantový systém box	kus	1,00	13 500,00	12 456,47	1 043,53	13 500,00	0,02	0,02	RTS II / 2021
101	723120805R00	Vnitřní plynovod	m	42,35	140,00	27 312,93	64 502,17	91 815,00	0,00	0,53	RTS II / 2021
102	723239202R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50	soub	42,35	1 100,00	5 095,59	833,41	5 929,00	0,01	0,01	RTS II / 2021
103	723260801R00	Zachycení výklenku a osazení dvířek	kus	1,00	220,00	47,48	172,52	220,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
104	723160367R00	Demontáž plynoměru	m	1,60	510,00	500,72	315,28	816,00	0,00	0,01	RTS II / 2021
105	723164104RT1	Potrubí ocel. čemé svařované - chráničky	m	13,00	720,00	1 852,40	7 507,60	9 360,00	0,01	0,08	RTS II / 2021
106	723164106RT1	Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm	m	52,00	1 280,00	16 449,37	50 110,63	66 560,00	0,00	0,26	RTS II / 2021
107	723235215R00	Montáž potrubí z měděných trubek D 35 mm	kus	2,00	590,00	941,88	238,11	1 180,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
108	723235217R00	pěněním Plynový kohout 3/4"	kus	2,00	1 140,00	1 954,48	325,52	2 280,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
109	723190909R00	Plynový kohout 5/4"	kus	2,00	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
110	723190909R00	Zkouška těsnosti a pevnosti potrubí za HUP- k uzavěřením obou větví kus	kus	1,00	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
111	723190909R00	Zkouška těsnosti a pevnosti potrubí úsek P - P1 (levá část na výkre kus	kus	1,00	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
112	723110202R00	Zkouška těsnosti a pevnosti potrubí úsek P - P2 (pravá část na výkre kus	kus	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,01	0,01	RTS II / 2021
113	725110814R00	Stavební přípomoc	soub	1,00	280,00	32 235,04	6 770,96	42 020,00	0,03	0,03	RTS II / 2021
114	725210821R00	Zařizovací předměty	soub	1,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,02	0,02	RTS II / 2021
115	725614101R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soub	1,00	380,00	867,01	272,99	1 140,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
116	725530823R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soub	3,00	620,00	0,00	620,00	620,00	0,16	0,16	RTS II / 2021
117	725690122R00	KK 20 - 1/2" rohové (pod umyvadlo a k WC)	kus	1,00	500,00	202,52	297,48	500,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
118	725534301R00	Demontáž, ohřívače vody	kus	1,00	290,00	244,30	45,70	290,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
119	725334301RT1	Dvířka z plastu, 200 x 200 mm	kus	1,00	290,00	244,30	45,70	290,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
120	725017134R00	Kalich pro úkapy HL21, dn 6/4" (PP50)	kus	1,00	6 500,00	5 990,55	509,45	6 500,00	0,02	0,02	RTS II / 2021
121	725013138RT1	B65 Kalich pro úkapy HL20, dn 6/4" (PP50)	soub	1,00	6 700,00	5 875,46	821,54	6 700,00	0,03	0,03	RTS II / 2021
		Umyvadlo na šrouby 80 x 45 cm, bílé vt.skříňky	soub	1,00	6 500,00	5 990,55	509,45	6 500,00	0,02	0,02	RTS II / 2021
		vt.odpadní armatury	soub	1,00	6 700,00	5 875,46	821,54	6 700,00	0,03	0,03	RTS II / 2021
		Klozet kombi ,nádrž s armat.odpad spodní,bílý	soub	1,00	6 700,00	5 875,46	821,54	6 700,00	0,03	0,03	RTS II / 2021

122	Varianta: ¹ 725923111RT1	včetně sedátka v bílé barvě Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez ovlřr.odpadu	1,00	kus	2 500,00	2 243,34	256,66	2 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
123	Varianta: ¹ 725845911RT1	standardní Baterie sprchové podomítková	1,00	kus	5 900,00	4 000,30	1 899,70	5 900,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
124	Varianta: ¹ 725249102FR00	standardní, sprchová tyč+hadice Sprchový odtok. Žábek dl.800, dn 50	1,00	soub	3 500,00	2 563,34	936,66	3 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
125	Varianta: ¹ 725249106FR00	vc.žlabu Montáž sprchových koutů ostatních typů	1,00	soub	12 900,00	10 014,90	2 885,10	12 900,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
126	Varianta: ¹ 725840950R00	vc.zásněny Demontáž baterie sprch.	1,00	kus	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
127	725940960R00	Demontáž držáku sprchy	1,00	kus	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
128	725240812R00	Demontáž sprchové vpusti v podlaze	1,00	soub	450,00	0,00	450,00	450,00	0,02	0,02	RTS II / 2021
	728	Vzduchotechnika									
129	728611212R00	Mž+odc ventilátoru radiál.naprř. Vents TT 125T, do kruhového potru kus	1,00	kus	1 590,00	4 290,28	4 834,72	5 125,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
130	728314111R00	D+M mřížka ventilační, výřuková, neuzavřatelná se síř protř hmyzu	1,00	kus	550,00	1 314,08	275,94	1 590,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
131	728413521R00	Montáž+dodávka talířového ventilu kruhového do d 100 mm	1,00	kus	650,00	354,84	195,16	550,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
132	728212412R00	Montáž+dodávka klepky plechové kruhové do d 200 mm	2,00	kus	680,00	615,38	684,62	1 300,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
133	728115411R00	Montáž+dodávka potrubí ohebného izolovan. z AL do d 100 mm	1,00	m	320,00	313,02	366,98	680,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
134	728115412R00	Montáž potrubí ohebného izolovan. z AL do d 200 mm	1,50	m	450,00	525,86	434,14	960,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
135	728212312R00	Montáž+dodávka odbočky plechové kruhové do d 200 mm	1,00	kus	520,00	367,87	307,13	675,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
136	728618111R00	stavební přípomoc	1,00	kpl	2 000,00	305,89	214,11	520,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
137	728415111R00	D+M mřížky větrací do 0,04 m2	1,00	kus	850,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
	731	Kotelny									
138	731311251R00	Demontáž kotle a jeho přemístění	1,00	soub	19 800,00	106 960,42	52 069,56	161 030,00	2,22	2,22	RTS II / 2021
139	731100811R00	D+M plynový kotel BUDERUS Logamax plus GB 172-24 K o výkor kus	1,00	kus	63 500,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,84	0,84	RTS II / 2021
140	731100813R00	D+M Sada sifonu G-TA	1,00	kpl	600,00	57 432,92	6 087,08	63 500,00	0,59	0,59	RTS II / 2021
141	731100814R00	D+M Regulační přřstroj Logamatic RC200/RC310 s ventkovnřm řřlele kus	2,00	kus	11 000,00	981,22	208,78	1 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
142	731100815R00	D+M Koncentrická kaskádová sada odkouřenř DN 80/126 pro 2 kotě kus	2,00	kus	5 200,00	20 588,50	1 411,50	22 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
143	731100816R00	D+M kulový ventil Giacomini R 250 D DN20	2,00	kus	560,00	8 578,37	1 821,63	10 400,00	0,03	0,06	RTS II / 2021
144	731100818R00	D+M Termostatická hlavice třřdy HEIMEIER K	4,00	kus	450,00	1 814,47	425,53	2 240,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
145	Varianta: ⁴ 731100819R00	Typ 6000-00.500 D+M vypouštěcí ventřil Giacomini DN15	4,00	kus	310,00	1 367,84	432,16	1 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2021

146	731100831R00	4	D+M Radiátorové šroubení HEIMEIER pro Korado Ventil kompaktní kus	4,00	1 750,00	13 906,58	5 343,42	19 250,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
147	731100832R00	11	D+M Svěrné šroubení pro měděné potrubí měř 15/3831-15.351 kus	11,00	210,00	3 388,23	1 231,77	4 620,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
148	731100807R00	22	uvedení kotle do provozu kpl	22,00	7 500,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,36	0,72	RTS II / 2021
149	733163102R00	2	Rozvod potrubí m	2,00	510,00	58 427,85	48 182,15	104 610,00	0,00	0,44	RTS II / 2021
150	733163103R00	50	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm m	50,00	570,00	15 200,57	10 299,43	25 500,00	0,00	0,03	RTS II / 2021
151	733163104R00	29	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm m	29,00	680,00	10 716,13	5 813,87	16 530,00	0,00	0,03	RTS II / 2021
152	733163105R00	25	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm m	25,00	910,00	11 699,71	5 300,29	17 000,00	0,00	0,03	RTS II / 2021
153	733121110R00	17	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm m	17,00	590,00	11 850,02	3 619,98	15 470,00	0,00	0,02	RTS II / 2021
154	733121111R00	4	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké DN20 m	4,00	630,00	985,43	1 374,57	2 360,00	0,01	0,14	RTS II / 2021
155	733111112R00	25	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké DN25 m	25,00	5 000,00	7 410,45	8 339,55	15 750,00	0,01	0,01	RTS II / 2021
156	733190109R00	1	Stavební přípojení kpl	1,00	4 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
157	733120815R00	1	Topná zkouška a tlaková zkouška m	1,00	50,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,15	RTS II / 2021
158	734164154R00	17,8*2	Demontáž potrubí z hladkých trubek kus	60,00	450,00	565,53	2 434,47	3 000,00	0,00	0,02	RTS II / 2021
159	734224132RT4	7	Armatura (7,7+2+2,5)*2 kus	35,60	3 677,51	1 162,46	89,59	5 040,00	0,01	0,02	RTS II / 2021
160	734266442R00	7	filtr EMS DN 20 (G 3/4") kus	24,40	300,00	810,41	89,59	900,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
161	735151664R00	1	kulový ventil s rychlospojkou na tlakovou hadici DN 20 kus	4,00	510,00	1 241,20	858,80	2 100,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
162	735151666R00	1	4 sfáčecí vzduch kus	1,00	11 000,00	1 825,90	214,10	2 040,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
163	735151668R00	1	Otopná tělesa kus	1,00	11 000,00	11 150,61	422,34	181 400,00	0,02	0,02	RTS II / 2021
164	735151668R00	1	Otopná tělesa panel.Radič Plan VK 11 600/ 800 kus	1,00	11 000,00	10 577,66	422,34	11 000,00	0,02	0,02	RTS II / 2021
165	735151668R00	1	Otopná tělesa panel.Radič Plan VKL 11 600/ 900 kus	1,00	15 200,00	14 663,33	536,67	15 200,00	0,03	0,03	RTS II / 2021
166	735151668R00	1	Otopná tělesa panel.Radič Plan VK 11 600/1200 kus	1,00	11 000,00	10 596,87	403,13	11 000,00	0,03	0,03	RTS II / 2021
167	735151668R00	3	Otopná tělesa panel.Radič Plan V.L.K 11 600/1000 kus	3,00	15 000,00	43 698,22	1 301,78	45 000,00	0,06	0,17	RTS II / 2021
168	735171314R00	4	Otopná tělesa panel.Radič Plan VKL 22 600/1400 kus	4,00	18 600,00	72 013,10	1 986,90	74 000,00	0,08	0,33	RTS II / 2021
169	735121810R00	1	Otopná tělesa panel.Radič Plan VK 33 600/1400 kus	1,00	9 200,00	8 142,57	1 057,43	9 200,00	0,01	0,01	RTS II / 2021
170	7621811R00	8	Těleso trub. Koralex Linear KLMM 1820.600 kus	8,00	500,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,01	0,08	RTS II / 2021
		8	Demontáž otopných těles ocelových kus	8,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,05	0,05	RTS II / 2021
		1	Demontáž konvekcí kámen kus	1,00	110,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,01	0,01	RTS II / 2021
		1	Konstrukce těsařské kus	35,04	110,00	75 117,52	100 404,01	173 521,93	0,01	0,49	RTS II / 2021
		1,2	Demontáž zátkopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm kus	35,04	110,00	0,00	3 853,85	3 853,85	0,01	0,49	RTS II / 2021
			7,7*4,55 strop nad místností 1,2 kus	35,04	110,00	0,00	3 853,85	3 853,85	0,01	0,49	RTS II / 2021

171	762822820R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 288 cm ² 40 strop nad místností 1,2	m	40,00	180,00	489,76	6 730,24	7 200,00	0,02	0,69 RTS II / 2021
172	762421220R00	Demontáž stropních podbití z prken tl. 24mm 7,7*4,55	m ²	40,00 35,04 35,04	88,00	147,27	2 935,81	3 083,08	0,00	0,01 RTS II / 2021
173	762900040RAC	Demontáž samostatných prvků krovů 391	m ²	35,04 391,00	25,00	0,00	9 775,00	9 775,00	0,01	2,19 RTS II / 2021
174	Varianty: 762341210RT2	řetování Montáž bednění střešních, prkna hrubá na sraz 120	m ²	120,00 120,00	480,00	30 901,89	26 688,11	57 600,00	0,01	1,74 RTS II / 2021
175	Varianty: 762342202RT4	všechné dodávky prken tloušťky 24 mm + impregnace Montáž řetování střešních 391	m ²	391,00 391,00	80,00	13 481,46	17 818,54	31 280,00	0,01	2,58 RTS II / 2021
176	Varianty: 762342208RT4	všechné dodávky řeziva, latě 4/6 cm + impregnace Montáž kontralatí 391	m ²	391,00 391,00	80,00	16 922,78	14 357,22	31 280,00	0,00	0,57 RTS II / 2021
177	Varianty: 762341811R00	všechné dodávky latí 4/6 cm + impregnace Demontáž bednění střešních z prken hrubých 120	m ²	120,00 120,00	110,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,02	1,80 RTS II / 2021
178	762812240RT3	Pochozí lávka na spodní pásnici vazníky 25	m ²	25,00 26,00	650,00	11 214,76	5 035,24	16 250,00	0,01	0,36 RTS II / 2021
179	Varianty: 764311822R00	všechné dodávky řeziva, fošny 38/150 764 Konstrukce klempířské Demont. krytiny, nad 25 m ² , do 30° 4,8*40,7*2	m ²	390,72 390,72	55,00	331 328,01 0,00	189 361,99 21 469,60	520 910,00 21 469,60	0,01	6,10 2,86 RTS II / 2021
180	Varianty: 764900030RAA	vč.podkladní lepenky Demontáž podokapních žlabů čtyřhranných 70	m	70,00 70,00	60,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,33 RTS II / 2021
181	Varianty: 764900040RAA	z plechu pozinkovaného Demontáž odpadních trub 4,1*4	m	16,40 16,40	50,00	0,00	820,00	820,00	0,00	0,06 RTS II / 2021
182	Varianty: 764900050RAA	z plechu pozinkovaného Demontáž oplechování parapetů 0,58*0,57*1,46+1,49*1,5*1,48*1,47*1,5*0,65*0,65*1,46+1,48*1,46*1	m	19,53 19,53	80,00	0,00	1 562,40	1 562,40	0,00	0,04 RTS II / 2021
183	784551603R00	Svod z Ti Zn RHEINZINK, kruhový, D 100 mm 33	m	33,00	680,00	14 447,74	7 992,26	22 440,00	0,00	0,05 RTS II / 2021
184	764551613R00	Koleno z Ti Zn RHEINZINK 72°, kruhové, D 100 mm 8	kus	33,00	350,00	2 136,77	663,23	2 800,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
185	764259615R00	Kotlík závěsný TiZn RHEINZINK půlkulatý,350/100 mm 4	kus	8,00	1 800,00	4 754,84	2 445,16	7 200,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
186	764252634R00	Čelo a hrdlo žlabu půlkulatého TiZn RHEINZINK rš.333 mm 4	kus	4,00 4,00	960,00	1 289,56	2 630,44	3 920,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
187	764252492R00	Montáž háků z Ti Zn půlkruhových 134	kus	4,00	280,00	3 781,66	33 738,34	37 520,00	0,00	0,01 RTS II / 2021
188	764252614R00	Žlab podokapní půlkul.RHEINZINK rš. 333, hály 82	m	134,00 82,00	680,00	35 720,67	20 039,33	55 760,00	0,00	0,24 RTS II / 2021
189	764319010RAA	Krytina plechová Satjam SAT 18 sřešní, PE 25, na dřevu 391	m ²	391,00 391,00	520,00	145 837,93	57 482,07	203 320,00	0,01	2,23 RTS II / 2021
190	Varianty: 553453462	do 30°, vč.spojovacího materiálu Okapní plech pod folii dl. 2000mm 41	kus	41,00	740,00	30 340,00	0,00	30 340,00	0,00	0,06 RTS II / 2021
191	58244419	Plech okapní dl. 2000mm 41	kus	41,00	760,00	31 160,00	0,00	31 160,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
192	59244258	Sněhová zábrana nosná SZ, 115/30, barva RAL6005 120	kus	41,00 120,00	180,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,02 RTS II / 2021
193	553454126	Sřešní proslup - prostupová manžeta uzavřená 1,00	kus	1,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00 RTS II / 2021

194	764281410R00	1	Závětrná lišta z Ti Zn plechu, š 275 mm	m	1,00	480,00	4 076,84	5 284,16	9 360,00	0,00	0,05 RTS II / 2021
195	764510410RAB	19,5	Opleshování parapetů z TiZn plechu	m	19,50	780,00	4 963,87	10 714,13	15 678,00	0,00	0,05 RTS II / 2021
196	764892311RS1	20,1	Rheinzink	m	20,10	740,00	20 790,07	10 289,93	31 080,00	0,00	0,08 RTS II / 2021
197	764903317R00	42	hřebenáč rovny, šl. 0,5 mm	m	42,00	180,00	6 522,56	857,44	7 380,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
198	764903316R00	41	ochranný pás proti ptákům OPP 100	m	41,00	140,00	2 106,50	9 373,50	11 480,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
199	766900020RA0	766	barva tmavě hnědá Konstrukce truhlářské Demontáž pobítky přesahů střechy	m2	44,60 35,00 9,60 3,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 5,00 5,00 5,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 13,00 11,00 11,00 1,00 1,00 1,00 1,00 39,50 39,50	50,00	357 587,78 0,00	40 407,22 2 230,00	397 985,00 2 230,00	0,03	2,50 1,46 RTS II / 2021
200	766681112R00	3	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. do 0,8 m	kus	3,00	350,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
201	61161801	1	Dveře vnitřní hladké plně ELEGANT 1kř. 60x197, vč. mřížky	kus	1,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,02	0,02 RTS II / 2021
202	61161803	2	Dveře vnitřní hladké plně ELEGANT 1kř. 80x197 vč. mřížky	kus	2,00	5 200,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,02	0,04 RTS II / 2021
203	61161804	2	Dveře vnitřní hladké plně ELEGANT 1kř. 90x197, zvuk. izol. 37dB	kus	2,00	7 200,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,02	0,04 RTS II / 2021
204	766661122R00	2	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. nad 0,8 m	kus	2,00	350,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
205	54814630	5	Dveřní kování TWIN	kus	5,00	550,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
206	766670021R00	5	Montáž klíky a šiftku	kus	5,00	350,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
207	766629301R00	2	Montáž oken plochy do 1,50 m2	kus	2,00	1 500,00	192,73	2 807,27	3 000,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
208	61110402	2	Okno dřevěné europrofil 600*900mm dle pd	kus	2,00	12 500,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,02	0,03 RTS II / 2021
209	766629302R00	13	Montáž oken plochy do 2,70 m2	kus	13,00	1 500,00	1 374,20	18 125,80	19 500,00	0,00	0,02 RTS II / 2021
210	61110428	11	Okno dřevěné europrofil 1500*1750mm dle pd	kus	11,00	22 400,00	248 400,00	0,00	248 400,00	0,07	0,75 RTS II / 2021
211	61110426	1	Okno dřevěné europrofil 1500*1300mm dle pd	kus	1,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,06	0,06 RTS II / 2021
212	61110424	1	Okno dřevěné europrofil 1200*1750mm dle pd	kus	1,00	20 140,00	20 140,00	0,00	20 140,00	0,06	0,06 RTS II / 2021
213	766421213R00	39,50	Podbití a pobítky přesahů střechy	m2	39,50	650,00	11 930,84	13 744,16	25 675,00	0,00	0,01 RTS II / 2021
214	767999801R00	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	kg	340,00	15,00	733 454,32	75 200,48	808 655,00	0,00	0,36 RTS II / 2021
215	767616111R00	17-20	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg 17-20 okenní mříže Montáž oken a dveří z Al - profilů	m2	340,00 13,74 7,95 2,32 1,67 1,80	2 500,00	958,56	4 141,44	34 355,00	0,00	0,00 RTS II / 2021

216	61110550	Hliníková prosklená etěna s dveřmi 1500*2860mm dle pd	kus	2,00	69 800,00	139 600,00	0,00	139 600,00	0,05	0,10 RTS II / 2021
217	61110553	Hliníková vnitřní sestava okno+dveře 2360/1180-2010 dle PD	kus	2,00	45 800,00	45 800,00	0,00	45 800,00	0,07	0,07 RTS II / 2021
218	61110551	Hliníkové vnitřní okno 2000x1160mm dle PD	kus	1,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,06	0,06 RTS II / 2021
219	76765220R00	Montáž vrat otáčejících pl.do 9 m2	kus	1,00	5 500,00	1 089,94	26 430,06	27 500,00	0,00	0,01 RTS II / 2021
220	553446474	Hliníková prosklená dvoutřídí vřata 3100*3010mm dle PD	kus	2,00	105 600,00	528 000,00	0,00	528 000,00	0,08	0,38 RTS II / 2021
221	767995103R00	Repase, nátěr a zpětná montáž mříž	kg	5,00	115,00	1 226,02	10 273,98	11 500,00	0,00	0,01 RTS II / 2021
222	771101210R00	Podlahy z dlaždic Penetrace podkladu pod dlažby 16,55+17,35+8,55+7,55 4,05+0,9+0,95	m2	55,90 50,00	55,00	48 139,79 1 527,74	60 800,57 1 548,76	106 740,35 3 074,50	0,00	1,88 0,01 RTS II / 2021
223	771575109RTB	Montáž podlah keram.,hledké, tmei, 30x30 cm 16,55+17,35+8,55+7,55 4,05+0,9+0,95	m2	55,90 50,00	850,00	9 882,81	37 632,19	47 515,00	0,00	0,21 RTS II / 2021
224	69761020	Varianty: Keraflex (tepídlo), Ultracolor plus (spár.hmoty) Dlaždice dle projektové dokumentace 50*1,2 (4,05+0,9+0,95)*1,2 5,52*1,2 sokl 7,08	m2	73,70 60,00	450,00	33 166,80	0,00	33 166,80	0,02	1,64 RTS II / 2021
225	771475014RT2	Obklad soklíků keram.,rovnych, tmei,výška 10 cm 3,6+3,6+4,75+4,75 4,75+4,75+3,71+3,71 3,05+3,05+2,4+2,4 3,05+3,05+2,45+2,45	m	6,62 16,70 16,92 10,90 11,00	450,00	3 562,44	21 421,56	24 984,00	0,00	0,02 RTS II / 2021
226	776511810R00	Varianty: 776 Podlahy poviatkové AdeSilex P 22 (Mapel), Keracolor FF (spár.hmoty)	m2	31,10 31,10	55,00	0,00	1 710,50	1 710,50	0,00	0,03 RTS II / 2021
227	781101210RT1	Odstanění PVC lepených bez podložky 16,65+14,45 Obklady (keramické) Penetrace podkladu pod obklady 1*1,6 (12,9+12,9+7,35+7,35+0,6+1,2)*1,5 (17,65+17,65+7,15+7,15+2,25)*1,5 -3,1*1,5*2 -1,5*1,5 -1,5*0,6*3 -3,1*1,5*3 -1,5*1,5 -1,5*0,6*4 -0,9*1,5*4 -1,45*0,65 8*0,4*0,6 8*1,5*0,4 6*1,5*0,3 6*0,6*0,3 -2*0,65 2,05*1,6 3*2,2 4*1,6 -0,6*1,6	m2	126,90 1,60 63,45 77,78 -9,30 -2,25 -2,70 -13,95 -2,25 -3,60 -5,40 1,92 4,80 2,70 1,08 -1,30 3,28 6,60 6,40 -0,96	50,00	192 485,76 2 744,57	100 878,37 3 700,55	233 363,73 6 445,13	0,00	3,83 0,02 RTS II / 2021

241	784 784011222RT2	Málby Zakrytí podlah	m2	276,80 276,80	15,00	8 376,24 2 483,60	43 481,00 1 668,40	51 831,24 4 152,00	0,25 0,10	RTS II / 2021
242	Varianta: 78419101R00	všechné papírové lepenky Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	681,13 681,13	15,00	2 266,14	7 950,84	10 216,98	0,05	RTS II / 2021
243	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	681,13 681,13	55,00	3 620,50	33 841,76	37 462,26	0,10	RTS II / 2021
244	786 786822211RT2	Čalounická úprava Zaluzie horizontální vnitřní AL	m2	17,92 17,92	1 500,00	18 980,24 18 980,24	7 803,96 7 803,96	26 864,20 26 864,20	0,07 0,07	RTS II / 2021
245	Varianta: 87 28614000	všechné dodávky žaluzie Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	m	4,00 4,00 4,00	1 350,00	5 400,00	20 005,87 0,00	32 040,00 5 400,00	0,00	RTS II / 2021
246	871171121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm	m	4,00	550,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	RTS II / 2021
247	871522103R00	Uzavření a odplynění potrubí dn 40-50 mm v otevř. výkopu, dl.5 m	kus	1,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	RTS II / 2021
248	871522119R00	Propojení PE 40 se stáv. plynovodem (dn 32-50) elektrovarovkou	kus	1,00	4 500,00	2 250,45	2 249,55	4 500,00	0,00	RTS II / 2021
249	871511101R00	Opláštěná trubka PE HD, SDR 11, dn 40	m	3,00	980,00	1 245,18	1 684,82	2 940,00	0,00	RTS II / 2021
250	871512101R00	Elektrotrachodka PE/ocel dn 40	kus	1,00	3 400,00	1 686,75	1 713,25	3 400,00	0,00	RTS II / 2021
251	871522102R00	Plynový kohout 5/4" ovládaný pákou nebo kolem (ve výklenku)	kus	1,00	1 900,00	1 278,70	621,30	1 900,00	0,00	RTS II / 2021
252	871512115R00	Zkouška těsnosti většího plynovodu dl.3 m	kus	1,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	RTS II / 2021
253	871351111R00	Plynovod dn 40-50 v otevřeném výkopu - demontáž	m	2,00	350,00	83,06	616,94	700,00	0,00	RTS II / 2021
254	870211111R00	plynovod - odzdušnění areálu po vypuštění a napuštění plynu	kus	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	RTS II / 2021
255	89 891311111R00	Čistění konstrukce a práce na trubním vedení Naplnění odbočky PE40 na stávající potrubí PE50 (40) navrtávacím kus	kus	1,00	4 500,00	5 461,78 2 281,38	10 635,22 2 208,62	18 306,00 4 500,00	0,00	RTS II / 2021
256	891173111R00	Zemní souprava teleskopická ke kohoutu dn 40 (dodávka a montáž)	kus	1,00	2 800,00	1 034,92	1 765,08	2 800,00	0,00	RTS II / 2021
257	891261111R00	Poklop pro vodovodní přípojky s nápisem "VODOVOD" vt. podepře kus	kus	1,00	4 500,00	724,18	3 775,82	4 500,00	0,00	RTS II / 2021
258	891235321R00	Orientační tabulka pro vodovodní přípojku na zad (dodávka a montáž kus	kus	3,00	1 000,00	612,45	2 387,55	3 000,00	0,00	RTS II / 2021
259	899912115R00	Vycentrování a utěsnění (upevnění) potrubí v prostupu základy U-pi kus	kus	1,00	1 500,00	788,86	701,14	1 500,00	0,01	RTS II / 2021
260	90 905 R01	Hodinové zúčtovací sazby (HZS) Hzs-revizie plynu	h	10,00 70,00	500,00	0,00 0,00	22 500,00 5 000,00	27 500,00 5 000,00	0,00	RTS II / 2021
261	Varianta: 805 R00	Revize Hzs-revizie pl.spořtebicitů	h	5,00 5,00	500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	RTS II / 2021
262	901 R00	autorizované měření hluku na pracovištích (m.č. 3, 4) a v nejbližším soub	1	1,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	RTS II / 2021
263	84 841941031R00	Lešení a stavební výtahy Montáž lešení leh.frad.s podlahami,3,0 do 1 m, H 10 m	m2	300,00 300,00	55,00	8 518,53 7,55	81 800,37 16 482,45	90 500,00 16 500,00	6,94 5,51	RTS II / 2021
264	841941111R00	Pronájem lešení za den	m2	27 000,00	1,50	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	RTS II / 2021

265	300*90 941941831R00	Demontáž lešení leh.tac.s podlahami,š.1 m, H 10 m	27 000,00	45,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
266	300 941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	300,00 300,00	80,00	8 512,08	11 487,92	20 000,00	0,01	1,48	RTS II / 2021
267	95 953941312R00	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	250,00	150,00	7 812,84	24 419,06	32 331,60	0,00	0,06	RTS II / 2021
268	5 44984140	Osazení požárního hasičského přístroje na stěnu	5,00	1 500,00	112,25	637,75	750,00	0,01	0,02	RTS II / 2021
269	2 44984114	Přístroj hasič CO2	2,00	1 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,02	0,05	RTS II / 2021
270	3 952901111R00	Přístroj hasič práškový	3,00	1 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,02	0,01	RTS II / 2021
271	20 968081112R00	Vybouření budov o výšce podlaží do 4 m	276,80	87,00	300,29	23 781,31	24 081,60	0,00	0,01	RTS II / 2021
272	20 968062245R00	Vybouření dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	276,80	150,00	3 316,22	14 526,94	147 645,16	0,00	0,52	RTS II / 2021
273	20 968072245R00	Vybouření kovových rámu oken jednod. pl. 2 m2	20,00 20,00	55,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,03	0,00	RTS II / 2021
274	6 968071136R00	Vybouření dřevěných dveřních rámu oken jednod. pl. 2 m2	0,56*0,87 0,57*0,87 1,46*1,75 1,49*1,5 1,5*1,5 1,48*1,5 1,47*1,48 1,5*1,45 0,57*1,15 1,01*1,04	0,60 0,60 2,56 2,24 2,25 2,22 2,16 2,18 0,66 1,05	14,34 2,54 2,56 2,59 2,56 6,00 6,00 28,27 18,85	1 826,18	2 150,31	0,04	0,61	RTS II / 2021
275	3 968072559R00	Vybouření dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	9,42	55,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
276	6 968061125R00	Vybouření dřevěných stěn plochy do 4 m2	9,00 3,00	150,00	76,19	448,53	522,72	0,02	0,06	RTS II / 2021
277	3 968062746R00	Vybouření dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	3,48 3,48	250,00	129,81	1 025,19	1 165,00	0,07	0,31	RTS II / 2021
278	2 968062456R00	Bourání přiček ze skleněných tvárníc tl. 15 cm	4,62 4,62	350,00	38,31	507,69	546,00	0,08	0,13	RTS II / 2021
279	2 962081141R00	Vybouření kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	1,56 8,80	250,00	171,64	2 028,36	2 200,00	0,08	0,68	RTS II / 2021
280	3 968072455R00	Bourání přiček z cihel pálených na MVC	2,40 9,17	1 650,00	617,97	14 508,14	15 126,11	1,80	18,51	RTS II / 2021
281	2 962032231R00	Bourání přiček z cihel pálených tl. 65 mm	6,66 2,51	150,00	18,94	116,05	135,00	0,18	0,17	RTS II / 2021
282	0,3*3 962031113R00	Bourání přiček z cihel pálených tl. 65 mm	0,90 0,90							

283	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 4,5*7,7*0,05 strop nad míst.1,2	m3	1,73	4 200,00	0,00	7 276,50	7 276,50	2,20	3,81 RTS II / 2021
	Varianla:	ručné tl. mazaniny 5 - 8 cm		1,73						
284	965042141RT4	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 (16,65*14,45+95,5)*0,1	m3	14,78	1 800,00	0,00	26 595,00	26 595,00	2,20	32,51 RTS II / 2021
	Varianla:	(7,6*4,05+1+0,9+7,6)*0,1 přímá, kládvo, tl. mazaniny 8 - 10 cm		12,66						
285	965042241RT6	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 (7,6*4,05+1+0,9+7,6)*0,25	m3	36,94	1 800,00	0,00	66 487,50	66 487,50	2,20	81,26 RTS II / 2021
	Varianla:	(16,65+14,45+95,5)*0,25 přímá, kládvo, tl. mazaniny nad 20 cm		31,65						
286	965081713RT2	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 7,6*4,05*1+0,9*7,6	m2	21,15	88,00	0,00	1 861,20	1 861,20	0,02	0,42 RTS II / 2021
	Varianla:	sofajčka, dlaždice keramické		21,15						
287	962090221R00	Demontáž - Přístavek z vápenopískových cihel, vč. stropu a dvířek - kus 1	kus	1,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,50	0,50 RTS II / 2021
	97	Prorážení otvorů a ošetření bourací práce		1,00						
288	971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel, pl.4 m2, tl.60 cm, MVC 1,2*1,75*0,3	m3	4,92	850,00	506,42	76 140,72	76 647,14	1,80	8,87 RTS II / 2021
		1,5*1,75*0,4*3		1,05		139,82	4 043,55	4 183,38		
		(0,9*2,02*0,45)-(0,8*2,02*0,45)		3,15						
		(0,9*2,02*0,45)-(0,6*2*0,45)		0,09						
		(1,18*2,02*0,45)-(0,8*2*0,45)		0,28						
289	971033641R00	Vybourání otv. zeď cihel, pl.4 m2, tl.30 cm, MVC 1,2*1,75*0,3	m3	0,35	1 850,00	362,39	9 290,50	9 652,89	1,80	9,40 RTS II / 2021
		1,5*2,65*0,3		5,22						
		3,1*3,01*0,3		1,19						
		0,86*2,31*0,3		2,80						
290	973031151R00	Vysekáni výklenků zeď cihel, MVC, pl. nad 0,25 m2 0,62*0,74*0,25	m3	0,60	1 850,00	3,69	434,07	437,77	1,80	0,43 RTS II / 2021
		0,65*0,65*0,18		0,24						
		0,62*0,74*0,1		0,11						
291	978059531R00	Odkeskání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 (7,2*7,2+17,8*17,8)*1,5 vč.parápetů	m2	0,05	88,00	0,00	8 636,23	8 636,23	0,07	6,67 RTS II / 2021
		(1,93+1,93+2,05*1+1+1)*1,5		98,14						
		(1,02+1,02+0,95+0,95)*2,1		75,00						
292	978041206R00	Odstřanění KZS EPS F tl. 60 mm bez omítky 7,7*3,98	m2	8,27	80,00	0,00	3 456,32	3 456,32	0,01	0,37 RTS II / 2021
		4,65*2,76		43,20						
293	978013191R00	Čištění omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % (12,85*12,85)*4	m2	30,65	95,00	0,00	34 481,20	34 481,20	0,05	16,70 RTS II / 2021
		(4,42+3,85)*2,5		12,56						
		(3,34+3,34+0,2+0,2)*2,5		20,68						
		(7,2*7,2+17,8*17,8)*2,5		17,70						
		(3,05*3,05+2,45*2,45)*2,75		125,00						
		(1,93+1,93+2,05*2,05)*1,25		30,25						
		(1*1+1+1)*1,25		9,95						
		(1*1+0,95+0,95)*0,85		5,00						
		(3,05+3,05+2,4*2,4)*4,5		2,54						
294	978012191R00	Očištění omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 % 7,7*4,55	m2	49,05	120,00	0,00	4 204,20	4 204,20	0,05	1,75 RTS II / 2021
		(12,85*12,85)*4		35,04						
295	978041105R00	Odstřanění KZS EPS F tl. 60 mm s omítkou 17,8*7,2	m2	35,04	90,00	0,00	11 534,40	11 534,40	0,01	1,54 RTS II / 2021
		0,3*0,3*0,2		128,16						
296	973031151R00	Vysekáni výklenků zeď cihel, MVC 0,25*0,35*0,18	m3	128,16	1 800,00	0,51	60,24	60,75	1,80	0,06 RTS II / 2021
		plyn		0,03						
				0,02						

297	H01 998011001R00	Budovy občanské výstavby Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m 178,328	t	178,33 178,33	660,00	0,00 0,00	117 696,48 117 696,48	117 696,48 117 696,48	0,00 0,00	RTS II / 2021 RTS II / 2021
298	H711 998711101R00	Izolace proti vodě Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m 1,999	t	2,00 2,00	1 200,00	0,00 0,00	2 398,80 2 398,80	2 398,80 2 398,80	0,00 0,00	RTS II / 2021 RTS II / 2021
299	H713 998713101R00	Izolace tepelné Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m 6,1587	t	6,16 6,16	1 200,00	0,00 0,00	7 390,44 7 390,44	7 390,44 7 390,44	0,00 0,00	RTS II / 2021 RTS II / 2021
300	H72 998728101R00	Zdravotně technické instalace Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m 0,0002	t	0,00 0,00	1 200,00	0,00 0,00	0,24 0,24	0,24 0,24	0,00 0,00	RTS II / 2021 RTS II / 2021
301	H721 998721101R00	Vnitřní kanalizace Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m 0,0963	t	0,09 0,09	1 200,00	0,00 0,00	103,56 103,56	103,56 103,56	0,00 0,00	RTS II / 2021 RTS II / 2021
302	H722 998722101R00	Vnitřní vodovod Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m 0,3628	t	0,36 0,36	1 200,00	0,00 0,00	435,36 435,36	435,36 435,36	0,00 0,00	RTS II / 2021 RTS II / 2021
303	H723 998723101R00	Vnitřní plynovod Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m 0,5164	t	0,52 0,52	1 200,00	0,00 0,00	622,08 622,08	622,08 622,08	0,00 0,00	RTS II / 2021 RTS II / 2021
304	H725 998725101R00	Zařizovací předměšty Přesun hmot pro zařizovací předměšty, výšky do 6 m 0,053	t	0,05 0,05	1 200,00	0,00 0,00	63,60 63,60	63,60 63,60	0,00 0,00	RTS II / 2021 RTS II / 2021
305	H731 998731101R00	Kotelny Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m 0,6594	t	0,66 0,66	1 200,00	0,00 0,00	791,28 791,28	791,28 791,28	0,00 0,00	RTS II / 2021 RTS II / 2021
306	H733 998733101R00	Rozvod potrubí Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m 0,442	t	0,44 0,44	1 200,00	0,00 0,00	530,40 530,40	530,40 530,40	0,00 0,00	RTS II / 2021 RTS II / 2021
307	H734 998734101R00	Armatury Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m 0,03	t	0,03 0,03	1 200,00	0,00 0,00	36,00 36,00	36,00 36,00	0,00 0,00	RTS II / 2021 RTS II / 2021
308	H735 998735101R00	Ohřívací tělesa Přesun hmot pro ohřívací tělesa, výšky do 6 m 0,7477	t	0,75 0,75	1 200,00	0,00 0,00	897,24 897,24	897,24 897,24	0,00 0,00	RTS II / 2021 RTS II / 2021
309	H762 998762102R00	Konstrukce tesatkové Přesun hmot pro tesatkové konstrukce, výšky do 12 m 4,8978	t	4,90 4,90	1 200,00	0,00 0,00	5 877,36 5 877,36	5 877,36 5 877,36	0,00 0,00	RTS II / 2021 RTS II / 2021
310	H764 998764101R00	Konstrukce klempířské Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m 2,6516	t	2,65 2,65	1 200,00	0,00 0,00	3 181,92 3 181,92	3 181,92 3 181,92	0,00 0,00	RTS II / 2021 RTS II / 2021
311	H766 998766101R00	Konstrukce truhlářské Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m 1,0412	t	1,04 1,04	1 200,00	0,00 0,00	1 249,44 1 249,44	1 249,44 1 249,44	0,00 0,00	RTS II / 2021 RTS II / 2021
312	H767 998767101R00	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m 0,6056	t	0,61 0,61	1 200,00	0,00 0,00	726,72 726,72	726,72 726,72	0,00 0,00	RTS II / 2021 RTS II / 2021
313	H771 998771101R00	Podlahy z dlaždic Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m 1,8779	t	1,88 1,88	1 200,00	0,00 0,00	2 253,48 2 253,48	2 253,48 2 253,48	0,00 0,00	RTS II / 2021 RTS II / 2021
314	H776 998776101R00	Podlahy povlakové Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m 0,0311	t	0,03 0,03	1 200,00	0,00 0,00	37,32 37,32	37,32 37,32	0,00 0,00	RTS II / 2021 RTS II / 2021
315	H781 998781101R00	Obklady (keramické) Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	3,85	1 200,00	0,00	4 615,56	4 615,56	0,00	RTS II / 2021

336	210010322RT1	Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová	kus	8,00	84,00	286,84	385,16	672,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
	<i>Varianty:</i>	<i>všechné dodávky KR 97/5 s víčkem</i>		8,00							
337	210010324RT2	Krabice hranatá do spol. rámečku	kus	25,00	84,00	620,11	1 479,89	2 100,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
	<i>Varianty:</i>	<i>všechné dodávky</i>		25,00							
338	210010323RT1	Krabice KT, se zapojením, čtvercová	kus	2,00	280,00	200,62	359,38	560,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
	<i>Varianty:</i>	<i>všechné dodávky</i>		2,00							
339	210110041RT6	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	15,00	250,00	2 860,85	889,15	3 750,00	0,00	0,00	RTS III / 2021
	<i>Varianty:</i>	<i>vč. dodávky strojků, rámečku a krytu</i>		15,00							250,00
340	210110041RT7	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	1,00	250,00	183,19	68,81	250,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
	<i>Varianty:</i>	<i>vč. dodávky strojků a krytů. Bez rámečku.</i>		1,00							
341	210110043RT7	Spínač zapuštěný seriový, řazení 5	kus	3,00	260,00	603,47	176,53	780,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
	<i>Varianty:</i>	<i>vč. dodávky strojků a krytů. Bez rámečku.</i>		3,00							
342	210140461R00	Ovladač stop tlačítko	kus	1,00	590,00	530,58	59,42	590,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
	<i>Varianty:</i>	<i>vč. dodávky</i>		1,00							
343	210140650R00	Ventilovni čidlo teploty	kus	2,00	820,00	870,66	768,34	1 640,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
	<i>Varianty:</i>	<i>vč. dodávky</i>		2,00							
344	210111011RT7	Zásuvka domovní zapuštěná - jednoduchá	kus	18,00	220,00	2 229,93	1 730,07	3 960,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
	<i>Varianty:</i>	<i>vč. dodávky</i>		18,00							620,00
345	210121311R00	prepětová ochrana do zásuvky "D"	kus	2,00	620,00	1 000,00	240,00	1 240,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
	<i>Varianty:</i>	<i>vč. dodávky</i>		2,00							
346	210111001R00	Rámeček 2násobný	kus	8,00	65,00	195,82	324,18	520,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
	<i>Varianty:</i>	<i>vč. dodávky</i>		8,00							
347	210111001R00	Rámeček 3násobný	kus	3,00	88,00	112,12	151,88	284,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
	<i>Varianty:</i>	<i>vč. dodávky</i>		3,00							
348	210190042RU3	zásuvkový box ABB nást. IP65, 2xzás. 230V, 2x zás. 3x400V, jističe	kus	6,00	7 800,00	44 578,71	2 221,29	46 800,00	0,01	0,06	RTS II / 2021
	<i>Varianty:</i>	<i>všechné dodávky skříňné</i>		6,00							
349	210190042RU2	zásuvkový box ABB nást. IP65, 2xzás. 230V, 1x zás. 3x400V, jističe	kus	6,00	5 600,00	31 818,21	1 781,79	33 600,00	0,01	0,05	RTS II / 2021
	<i>Varianty:</i>	<i>všechné dodávky skříňné</i>		6,00							
350	210120121R00	všechné dodávky skříňné	kus	1,00	850,00	714,14	135,86	850,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
	<i>Varianty:</i>	<i>polistková skříň, 1 sada závitových pojistek</i>		1,00							
351	211190001R00	Stavební přípomocce	kpl	1,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
	<i>Varianty:</i>	<i>Demontáž stávajících rozvodů</i>		1,00							
352	210010051R00	Demontáž stávajících rozvodů	kpl	1,00	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
	<i>Varianty:</i>	<i>Demontáž stávajících rozvodů</i>		1,00							
353	210010051R00	Demontáž stávajících rozvodů	kpl	1,00	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
	<i>Varianty:</i>	<i>Demontáž stávajících rozvodů</i>		1,00							
354	222280102R00	Montáž sčítací a zabezpečovací techniky	m	15,00	55,00	298,67	526,33	825,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
	<i>Varianty:</i>	<i>JY(S)Y 3x1,5 pod omítkou do držáky</i>		15,00							
355	222280214R00	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách	m	130,00	55,00	1 734,50	5 415,50	7 150,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
	<i>Varianty:</i>	<i>Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách</i>		130,00							
356	222280215R00	Kabel UTP kat.6 v trubkách	m	84,00	52,00	1 368,62	2 999,38	4 368,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
	<i>Varianty:</i>	<i>Kabel UTP kat.6 v trubkách</i>		84,00							

357	84 222290001R00	Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.5e pod emlíku	kus	84,00	350,00	542,83	157,17	700,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
358	Varianta: 220010001R00	vč.dodávky Stavební přípomocce	kus	2,00 2,00							
359	M46 460110001R00	Zemní přece při montážiích Sonda pro vyhledání sítí - výkop	kus	1,00 1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
360	Varianta: M65 650101521R00	vodovod Elektroinstalace Montáž LED svítidla stropního přisazeného	kus	1,00 1,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
361	Varianta: 650101521R00	MODUS VL07000L2W, LED Montáž LED svítidla stropního přisazeného	kus	36,00 36,00	1 980,00	167 435,66 66 452,99	121 607,32 6 787,01	269 043,00 75 240,00	0,00	0,23 0,00	RTS II / 2021
362	Varianta: 650101521R00	MODUS KX5000M_KO, LED Montáž LED svítidla stropního přisazeného	kus	8,00 8,00	1 790,00	12 492,00	1 828,00	14 320,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
363	Varianta: 650101521R00	MODUS KX2000S_KO, LED Montáž LED svítidla stropního přisazeného	kus	1,00 1,00	1 350,00	1 078,02	271,98	1 360,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
364	Varianta: 650101521R00	MODUS_BRSB_KO300VO Montáž LED svítidla stropního přisazeného	kus	1,00 1,00	1 100,00	837,41	262,59	1 100,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
365	Varianta: 650101921R00	VL_05000 1270 LED Montáž nouzového svítidla stropního přisazeného	kus	7,00 7,00	2 200,00	12 818,63	2 581,37	15 400,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
366	Varianta: 650034612R00	Nouzové sv. ETE bílé, svítil 1hod. Při výpadku proudu, s vl. Zdrojem, + připojek s piktogramem "SMĚR ÚNIKU" Montáž vývodky kabelové P 16	kus	17,00 17,00	2 300,00	30 165,60	8 934,40	39 100,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
367	650111116RT2	Uložení uzem. drátu na povrchu do 10 mm	kus	96,00	75,00	653,85	6 648,15	7 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
368	Varianta: 650111116RT3	včetně dodávky drátu FeZn 8 mm Uložení uzem. drátu na povrchu do 10 mm	m	204,00 204,00	165,00	13 138,10	20 521,90	33 660,00	0,00	0,21	RTS II / 2021
369	Varianta: 650111141RT2	včetně dodávky drátu FeZn 10 mm Uložení uzem. pásku do 120 mm2	m	18,00 18,00	162,00	1 138,17	1 777,83	2 916,00	0,00	0,02	RTS II / 2021
370	Varianta: 650112011R00	včetně dodávky pásku FeZn 30 x 4 mm Vytváření pomocného jmače ze svodového vodiče	m	186,00 186,00	198,00	15 027,33	21 800,67	36 828,00	0,00	0,18	RTS II / 2021
371	650111819R00	podpěry na stěchu plast	kus	10,00	320,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
372	650111811R00	podpěry do zděva plast	kus	140,00 140,00	160,00	9 849,65	12 550,35	22 400,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
373	650111713RT5	Montáž hromosvodové svorky nad 2 šrouby	kus	24,00 24,00	180,00	1 782,56	2 557,44	4 320,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
374	Varianta: 650111711RT3	včetně dodávky svorky SJ Montáž hromosvodové svorky do 2 šroubů	kus	6,00 6,00	179,00	254,32	819,68	1 074,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
375	Varianta: 650111713RT4	včetně dodávky svorky SS Montáž hromosvodové svorky nad 2 šrouby	kus	2,00 2,00	140,00	28,36	251,64	280,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
376	Varianta: 650111713RT7	včetně dodávky svorky SK Montáž hromosvodové svorky nad 2 šrouby	kus	15,00 15,00	150,00	314,57	1 935,43	2 250,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
			kus	3,00	140,00	37,80	382,20	420,00	0,00	0,00	RTS II / 2021

CERTIFIKÁT

pro společnost

SSK - stavby s.r.o.

U trati 3134/36a, 100 00 Praha 10 - Strašnice

IČ: 04453450

(Pojištěný)

kteřá uzavřela pojištění s ČSOB Pojišťovnou, a.s., členem holdingu ČSOB,
Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, 532 18 Pardubice, Česká republika
(Pojistitel)

CERTIFIKÁT O POJIŠTĚNÍ

rámcové pojištění smlouvy stavebně-montážního pojištění

s následujícím rozsahem pojištění:

Pojištná smlouva:	8078576011
Doba trvání pojištné smlouvy:	1.5.2023 – 1.5.2024
Územní rozsah:	Česká republika
Rozsah pojištění:	Všeobecné pojištné podmínky – obecná část VPP OC 2014 Všeobecné pojištné podmínky – zvláštní část Stavebně – montážní pojištění VPP SMP 2014
Limit pojištného plnění na dílo:	20 000 000,- Kč
Spoluúčast:	20 000,- Kč
Pojištěná rizika:	Pojištění věci (majetku) - budované stavebně – montážní dílo

Toto potvrzení prokazuje, že mezi pojištěním a výše uvedeným pojištěním byla výše uvedeného dne uzavřena výše uvedená pojištná smlouva. Vzhledem k tomu, že k zániku pojištění sjednanému výše uvedenou pojištnou smlouvou může z důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy dojít i před uplynutím sjednané pojištné doby, neprokazuje toto potvrzení nijak existenci pojištění k jakémukoliv časovému okamžiku ze sjednané pojištné doby.

V Pardubicích dne 1.5.2023


razítko a podpis pojištěitele



Příloha č. 3 smlouvy


Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 7720966134

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika

IČO: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen „pojistitel“),

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Třída Míru 94, Pardubice, PSČ 530 02

a

SSK – stavby s.r.o.

se sídlem U tratí 3134/36a, 100 00 Praha - Strašnice, Česká republika

IČO: 04453450

DIČ: CZ04453450

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 247926

(dále jen „pojistník“)

Zastoupený:

 jednatel

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s adresou sídla pojistníka.

uzavírají

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento dodatek, který spolu s výše uvedenou pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se pojistná smlouva (ve znění tohoto dodatku) odvolává, tvoří nedílný celek.

Tento dodatek byl sjednán prostřednictvím pojišťovacího makléře:

OK Group, a.s.

se sídlem: Mánesova 3014/16, Brno, PSČ 612 00, Česká republika

IČO: 25561804

(dále jen „pojišťovací makléř“)

Korespondenční adresa pojišťovacího makléře:

OK Group, a.s., pobočka Pardubice, Štrossova 354, 530 03 Pardubice

Výše uvedená pojistná smlouva (včetně výše uvedených údajů o výše uvedených subjektech) nově zní takto * :

* pokud se v tomto novém znění používá pojem „tento dodatek“, považuje se za něj tento dodatek

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Pojištěným je pojistník.
2. K tomuto pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky (dále jen „VPP“), Zvláštní pojistné podmínky (dále jen „ZPP“) a Dodatkové pojistné podmínky (dále jen „DPP“).

Všeobecné pojistné podmínky

VPP P-100/14 - pro pojištění majetku a odpovědnosti

Zvláštní pojistné podmínky

ZPP P-150/14 - pro živelní pojištění

ZPP P-200/14 - pro pojištění pro případ odcizení

ZPP P-600/14 - pro pojištění odpovědnosti za újmu

Dodatkové pojistné podmínky

DPP P-520/14 - pro pojištění hospodářských rizik, sestávající se z následujících doložek

Živel

DZ101 - Lehké stavby, dřevostavby - Výluka (1401)

DZ106 - Zásoby a jejich uložení - Vymezení podmínek (1401)

DZ112 - Fotovoltaická elektrárna - Výluka (1401)

Zabezpečení

DOZ101 - Předepsané způsoby zabezpečení pojištěných věcí (netýká se finančních prostředků a cenných předmětů) (1606)

DOZ105 - Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů (1401)

Odpovědnost za újmu

DODP102 - Pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání - Základní rozsah pojištění (1401)

DODP104 - Cizí věci užívané - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

DODP105 - Náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojištění - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

DODP109 - Provoz pracovních strojů - Rozšíření rozsahu pojištění (1412)

DODP111 - Čisté finanční škody - k pojištění obecné odpovědnosti za újmu - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

DODP120 - Odpovědnost obchodní korporace za újmu členům svých orgánů v souvislosti s výkonem jejich funkce - Rozšíření rozsahu pojištění (1412)

Obecné

DOB101 - Elektronická rizika - Výluka (1401)

DOB103 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy (1401)

Jiné

D102 - Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení (1401)

D110 - Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření pro případ povětrnostních srážek, povodně a záplavy (1401)

D112 - Podmínky pro protipožární zařízení a požární bezpečnost na staveništích (1603)

D117 - Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí (1401)

Článek II. Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění

1. Obecná ujednání pro pojištění majetku

1.1. Pravidla pro stanovení výše pojistného plnění jsou podrobně upravena v pojistných podmínkách vztahujících se ke sjednanému pojištění a v dalších ustanoveních tohoto dodatku pojistné smlouvy. Na stanovení výše pojistného plnění tedy může mít vliv např. stupeň opotřebení, provedení opravy či znovupořízení nebo způsob zabezpečení pojištěných věcí.

1.2. Pro pojištění majetku je místem pojištění
A – místa dle zakázek na území České republiky,
není-li dále uvedeno jinak.

2. Přehled sjednaných pojištění

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění (v případě pojištění odpovědnosti za újmu v rozsahu a za podmínek) uvedených v následujících tabulkách:

2.1.1. Živelní pojištění

Místo pojištění: A

Rozsah pojištění: požární nebezpečí, náraz nebo pád, kouř

Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-150/14 a doložkami DOB101, DOB103, DZ101, DZ106, DZ112

Poř. číslo	Předmět pojištění	Pojistná částka ¹⁰⁾ Kč	Spoluúčast ⁵⁾ Kč	Pojištění se sjednává na cenu ²⁾	MRLP ³⁾ První riziko ⁴⁾ Kč	MRLP ³⁾ Kč
1.	Soubor vlastních stavebních součástí a příslušenství budov nebo ostatních staveb	nesjednává se	2 000	*)	500 000	nesjednává se
2.	Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení	nesjednává se	1 000	*)	100 000	nesjednává se
3.	Soubor cizích předmětů užívaných	nesjednává se	1 000	*)	100 000	nesjednává se
4.	Soubor zásob	nesjednává se	1 000	*)	200 000	nesjednává se

Poznámky:

Ujednává se, že se ustanovení čl. 3 odst. 3) ZPP P-150/14 ruší a nově zní:

„Z pojištění nevzniká právo na plnění pojistitele za škody vzniklé na pojištěné věci během její přepravy jako nákladu.“

Předmět pojištění č. 2 – maximální roční limit plnění na oploceném prostranství činí 50 000 Kč.

Předmět pojištění č. 4 – maximální roční limit plnění na oploceném prostranství činí 50 000 Kč.

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

2.2.1. Pojištění pro případ odcizení

Místo pojištění: A						
Rozsah pojištění: pojištění pro případ odcizení (s výjimkou loupeže přepravovaných peněz nebo cenin)						
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-200/14 a doložkami DOB101, DOB103, DOZ101, DOZ105						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Pojistná částka ¹⁰⁾ Kč	Spoluúčast ¹¹⁾ Kč	Pojištění se sjednává na cenu ¹²⁾	MRLP ¹³⁾ První riziko ¹⁴⁾ Kč	MRLP ¹⁵⁾ Kč
5.	Soubor vlastních stavebních součástí a příslušenství budov nebo ostatních staveb	nesjednává se	2 000	*)	500 000	nesjednává se
6.	Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení	nesjednává se	1 000	*)	100 000	nesjednává se
7.	Soubor cizích předmětů užívaných	nesjednává se	1 000	*)	100 000	nesjednává se
8.	Soubor zásob	nesjednává se	1 000	*)	200 000	nesjednává se

Poznámky:

Předmět pojištění č. 6 – maximální roční limit plnění na oploceném prostranství činí 50 000 Kč.

Předmět pojištění č. 8 – maximální roční limit plnění na oploceném prostranství činí 50 000 Kč.

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

2.3.1. Pojištění odpovědnosti za újmu

Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-600/14 a doložkami DOB101, DODP102, DODP104, DODP105, DODP109, DODP111, DODP120; D102, D110, D112 a D117					
Poř. číslo	Rozsah pojištění	Limit pojistného plnění Kč	Sublimit pojistného plnění Kč	Spoluúčast ¹⁶⁾ Kč	Územní platnost pojištění
9.	Pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání – dle DODP102	80 000 000	nesjednává se	5 000	Česká republika
10.	Náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojištění – DODP105	nesjednává se	500 000	5 000	Česká republika
11.	Provoz pracovních strojů – dle DODP109	nesjednává se	500 000	5 000	Česká republika
12.	Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na cizí věci užívané – dle DODP104	nesjednává se	200 000	2 000	Česká republika
13.	Čisté finanční škody - k pojištění obecné odpovědnosti za újmu – dle DODP111	nesjednává se	500 000	10% mín. 10 000	Česká republika

14.	Odpovědnost obchodní korporace za újmu členům svých orgánů v souvislosti s výkonem jejich funkce - DODP120	nesjednává se	5 000 000	5 000	Česká republika
-----	--	---------------	-----------	-------	-----------------

Poznámky:

Následné finanční škody dle čl. 1 odst. 2) písm. c), čl. 1, odst. 3), písm. b) a čl. 1 odst. 4) písmeno b) ZPP P-600/14 se sjednávají se sublimitem pojistného plnění ve výši 5 000 000,-Kč. Sublimit je sjednán v rámci limitu plnění pro pojištění dle položky č. 1 této tabulky. Územní rozsah pojištění je Česká republika, spoluúčast se sjednává ve výši 5 000,- Kč.

Odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. s) ZPP P-600/14 se pojištění vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s nakládáním se stlačenými nebo zkapalněnými plyny. Toto pojištění se sjednává se sublimitem ve výši 5 000 000,- Kč.

Pojištění obecné odpovědnosti za újmu se vztahuje i na povinnost nahradit újmu vyplývající z vlastnictví, držby nebo jiného oprávněného užívání nemovitosti sloužící k výkonu činnosti, pro kterou je pojistnou smlouvou sjednáno pojištění.

V případě újmy způsobené vadou výrobku se za příčinu vzniku újmy považuje to, že konkrétní výrobek, který způsobil újmu, byl pojištěným úplatně nebo bezúplatně předán za účelem distribuce nebo používání nebo k němu bylo pojištěným převedeno vlastnické právo.

Pojistitel poskytne pojistné plnění za podmínek a v rozsahu pojištění účinných v okamžiku, kdy nastala příčina vzniku újmy; tím nejsou dotčena ujednání uvedená v čl. 5 ZPP P-600/14.

Odchylně od čl. 8 odst. 1) věty druhé ZPP P-600/14 poskytne pojistitel na úhradu všech takových pojistných událostí, jejichž příčiny vzniku újem nastaly během jednoho pojistného roku, pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění účinného v tom pojistném roce, kdy nastaly příčiny vzniku újem všech těchto pojistných událostí.

Odchylně od čl. 8 odst. 2) věty třetí ZPP P-600/14 poskytne pojistitel na úhradu všech takových pojistných událostí nastalých ze specifického rozsahu pojištění, jejichž příčiny vzniku újem nastaly během jednoho pojistného roku, pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše příslušného sublimitu účinného v tom pojistném roce, kdy nastaly příčiny vzniku újem všech těchto pojistných událostí.

Vztahuje-li se pojištění i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit čistou finanční škodu, je pojistitel odchylně od čl. 5 odst. 2) až 4) ZPP P-600/14 povinen poskytnout pojistné plnění za předpokladu, že čistá finanční škoda vznikla v době trvání pojištění.

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání se nevztahují na předmět podnikání:

- Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
- Zprostředkování obchodu a služeb
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

- 1) nová cena je vyjádření pojistné hodnoty ve smyslu ustanovení čl. 21 odst. 2) písm. a) VPP P-100/14
- časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. 21 odst. 2) písm. b) VPP P-100/14
- obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. 21 odst. 2) písm. c) VPP P-100/14
- jiná cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl. V. Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy
- 2) první riziko ve smyslu ustanovení čl. 23 odst. 1) písm. a) VPP P-100/14
- 3) MRLP je horní hranicí pojistného plnění v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých v jednom pojistném roce. Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok je MRLP horní hranicí pojistného plnění v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých za dobu trvání pojištění.
- 4) zlomkové pojištění ve smyslu čl. 23 odst. 1) písm. b) VPP P-100/14
- 5) spoluúčast může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinací ve smyslu čl. 11 odst. 4) VPP P-100/14

- 6) odchylně od čl. 8 odst. 1) věta druhá ZPP P-600/14 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění
- 7) odchylně od čl. 8 odst. 2) věta třetí ZPP P-600/14 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše sublimitu pojistného plnění
- 8) dobou ručení se rozumí doba ve smyslu čl. 11 odst. 5) ZPP P-400/14
- 9) integrální časová franšíza je časový úsek specifikovaný několika pracovními dny. Právo na pojistné plnění vzniká jen tehdy, je-li přerušení provozu pojištěného delší než tento počet pracovních dní. Je-li však přerušení provozu pojištěného delší než tento počet pracovních dní, nemá integrální časová franšíza vliv na výši pojistného plnění.
- 10) agregovaná pojistná částka se sjednává v případě pojištění souboru věcí, celková pojistná částka se sjednává v případě pojištění výčtu jednotlivých věcí a součtu jejich hodnot
- 11) MRLPPR je horní hranicí plnění pojistitele v souhrnu ze všech pojistných událostí, u nichž věcná škoda, která byla důvodem jejich vzniku, nastala během jednoho pojistného roku. Je-li pojištění přerušeno sjednáním na dobu kratší než jeden pojistný rok, je MRLPPR horní hranicí plnění pojistitele v souhrnu ze všech pojistných událostí, u nichž věcná škoda, která byla důvodem jejich vzniku, nastala během doby trvání pojištění. Není-li sjednán limit plnění pojistitele pro jednu pojistnou událost, považuje se sjednaný MRLPPR i za limit plnění pojistitele pro jednu pojistnou událost.
- 12) MRLPPR v rámci stanovené pojistné částky ve smyslu ustanovení čl. 23 odst. 1) písm. c) VPP P-100/14

Článek III.

Výše a způsob placení pojistného

1. **Pojistné za pojistnou smlouvu ve znění pozdějších dodatků včetně tohoto dodatku pro dobu jednoho pojistného roku počínajícího dnem počátku účinnosti tohoto dodatku by činilo:**

1.1. Živelní pojištění	
Pojistné	1 575,- Kč
1.2. Pojištění pro případ odcizení	
Pojistné	17 520,- Kč
1.3. Pojištění odpovědnosti za újmu	
Pojistné	158 948,- Kč
Souhrn pojistného za sjednaná pojištění za jeden pojistný rok činí	178 043,- Kč
Obchodní sleva činí 30 %	
Celkové pojistné za sjednaná pojištění po slevě a zaokrouhlení za jeden pojistný rok činí	124 632,- Kč

Poměrné pojistné pro dobu od 11. června 2021 do 21. března 2022 činí 40 860 Kč a je splatné v plné výši k datu 11. června 2021 na účet pojistitele č.ú. 2226222/0800 vedený u České spořitelny a.s., konstantní symbol 558 variabilní symbol: 7720966134.

2. **Pojistné je sjednáno jako běžné. Pojistné období je tříměsíční. Pojistné za každý pojistný rok (počínaje 22. března 2022) je splatné k datům a v částkách takto:**

datum:	částka:
22. března	31 158,- Kč
22. června	31 158,- Kč
22. září	31 158,- Kč
22. prosince	31 158,- Kč

3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele č. ú. 2226222/0800, variabilní symbol: 7720966134.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru zavedena jiná pojistná daň či jí obdobný poplatek z pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, než jaké jsou uvedeny v bodu 1. tohoto článku a které bude po nabytí účinnosti příslušných právních předpisů na území tohoto členského státu pojistitel povinen odvést, pojistník se zavazuje uhradit nad rámec pojistného předepsaného v této pojistné smlouvě i náklady odpovídající této povinnosti.

Článek IV. Hlášení škodných událostí

1. Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného samostatného zprostředkovatele v postavení pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na jeden z níže uvedených kontaktních údajů:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 Modřice
tel.: 957 105 105
fax: 547 212 602, 547 212 561
datová schránka: n6tetn3
www.koop.cz

2. Na výzvu pojistitele je pojistník (pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodné události písemnou formou.

Článek V. Zvláštní ujednání

Nesjednávají se.

Článek VI. Prohlášení pojistníka, registr smluv, zpracování osobních údajů

1. **Prohlášení pojistníka**
 - 1.1. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením tohoto dodatku převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) informace pro klienta, jejichž součástí jsou informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojištných podmínek.
 - 1.2. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením tohoto dodatku mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 2760 občanského zákoníku.
 - 1.3. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením tohoto dodatku převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. I. bodu 2. této pojištné smlouvy ve znění tohoto dodatku a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást této pojištné smlouvy ve znění tohoto dodatku a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
 - 1.4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu a kontakty elektronické komunikace uvedené v tomto dodatku jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojištných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojištných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistitelé oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu nebo kontaktů elektronické komunikace v

době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách.

- 1.5. Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem). Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále prohlašuje, že mu pojištění dali souhlas k pojištění.
- 1.6. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou ve znění tohoto dodatku nejsou k datu uzavření tohoto dodatku pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojištětele, pokud není v pojistné smlouvě ve znění tohoto dodatku výslovně uvedeno jinak.

2. Registr smluv

- 2.1. Pokud výše uvedená pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen „smlouva“) podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen „registr“) ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezabavuje pojištětele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že každý pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy.

Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako smluvní straně), do pole „**Datová schránka**“ uvést: **nečteně** a do pole „**Číslo smlouvy**“ uvést číslo této pojistné smlouvy.

Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečistelnění neuveřejnitelných informací (např. osobních údajů o fyzických osobách).

Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy (resp. dodatku) jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.

3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou, a to s výjimkou bodu 3.2., který se na Vás uplatní i pokud jste právnickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námítky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu *Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění*, který je trvale dostupný na webové stránce www.koop.cz v sekci „O pojišťovně Kooperativa“.

3.1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BEZ VAŠEHO SOUHLASU

Zpracování na základě plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojištětele

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojištětel:

- pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, a
- pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojištěním, zajištění a soupojištění, statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojištětele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě oprávněných zájmů pojištětele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoliv podat námítku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění pojištětel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

3.2. POVINNOST POJISTNÍKA INFORMOVAT TŘETÍ OSOBY

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případně další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě ve znění tohoto dodatku, o zpracování jejich osobních údajů.

3.3. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSTUPCE POJISTNÍKA

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě **oprávněného zájmu** pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Podpisem tohoto dodatku potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

1. Nemá-li ujednáno jinak, je pojistnou dobou doba od **22. března 2016** (počátek pojištění) do **21. března 2022** (konec pojištění).
Pojistník a pojistitel se dohodli, že pojištění dle této pojistné smlouvy uplynutím pojistné doby nezaniká a pojištění/pojistná doba se prodlužuje vždy o jeden pojistný rok, pokud pojistitel nebo pojistník nejméně šest týdnů před uplynutím pojistné doby druhé straně písemnou formou nesdělí, že na dalším trvání pojištění nemá zájem.
Tímto dodatkem provedená(á) změna(y) nabývá(ají) účinnosti dnem **11. června 2021**.
Tímto dodatkem provedená(á) změna(y) a případně(á) tímto dodatkem sjednaná(á) nová(á) pojištění se nevztahují na dobu (nevznikají) před účinností tohoto dodatku.
2. Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření tohoto dodatku (dále jen „nabídka“) s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
3. Ujednává se, že tento dodatek musí být uzavřen pouze v písemné formě, a to i v případě, že je pojištění tímto dodatkem ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Tento dodatek může být měněn pouze písemnou formou.
4. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.
5. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu, na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovníctví pro pojistníka, a to v rozsahu této pojistné smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacímu makléři. Odchylně od čl. 18 VPP P-100/14 se pro tento případ „adresátem“ rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistitel se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli.
6. Tento dodatek k pojistné smlouvě byl vypracován ve 3 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá stejnopis, pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis.

7. Tento dodatek obsahuje 10 stran, k pojistné smlouvě ve znění tohoto dodatku náleží 1 příloha, která není fyzicky přiložena k tomuto dodatku. Součástí pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v čl. I. této pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku.

Výčet příloh:

příloha č. 1 – Výpis z obchodního rejstříku



V Pardubicích dne 10. června 2021



KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.,
GROUP OF COMPANIES
PARDUBICE



za pojistitele
underwriter specialist

V Pardubicích dne 10. června 2021



za pojistníka

Dodatek vypracoval:



**Pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti za újmu k dodatku číslo 3
pojistné smlouvě číslo 7720966134**

Potvrzujeme, že společnost **SSK – stavby s.r.o.**, se sídlem **U trati 3134/36a, 100 00 Praha - Strašnice, Česká republika, IČO: 04453450** má uzavřenou pojistnou smlouvu číslo **7720966134**, ve které má sjednáno pojištění obecné odpovědnosti za újmu (újmu na jmění) za předpokladu, že byla způsobena jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, pro kterou je pojistnou smlouvou sjednáno pojištění a dále na pojištění odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání ročním limitem pojistného plnění ve výši **80 000 000,- Kč** a územní platností pojištění **Česká republika**.

Platnost dodatku č. 3 pojistné smlouvy: od 11. června 2021 na dobu neurčitou

Potvrzení se vydává na žádost pojistníka. Toto potvrzení nenahrazuje pojistnou smlouvu.

Pardubice dne 25.9.2023

Digitálně
podepsal Mgr.
Ph.D.
Datum: 2023.09.25
10:29:40 +02'00'

.....
podpis zástupce pojistitele

Digitálně podepsal
Ing.
Datum: 2023.09.25
10:48:10 +02'00'

.....
podpis zástupce pojistitele



ZÁRUČNÍ LISTINA

Věřitel:

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1
IČO: 00064581

Bankovní záruka č. 2306382029

Byli jsme informováni, že podle SMLOUVY O DÍLO k provedení stavby č. ORG 0046645 s názvem „SOU Radotín, P5 - rek. dílny odborného výcviku“ (dále jen „Smlouva“) týkající se kompletní rekonstrukce objektu dílny odborného výcviku na parcele 1775/9 k. ú. Radotín, která bude uzavřena mezi Vámi a **SSK - stavby s.r.o., se sídlem U trati 3134/36a, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 04453450**, spisová značka: C 247926 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Klient“), je za splnění povinností Klienta ze Smlouvy vyžadována bankovní záruka ve výši CZK 375.000,00.

Z příkazu Klienta se my, Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, spisová značka: B 1360 vedená u Městského soudu v Praze, neodvolatelně zavazujeme vyplatit Vám bez odkladu a bez námitek jakoukoliv částku nebo částky, až do celkové výše

CZK 375.000,00

slovy: Korun českých tři sta sedmdesát pět tisíc
(dále jen „Zaručená částka“)

po obdržení Vaší první písemné výzvy, která bude v souladu se všemi podmínkami této záruky a bude obsahovat Vaše písemné prohlášení, že Klient nesplnil své povinnosti ze Smlouvy (dále jen „Výzva“). Výzva musí dále obsahovat identifikaci Klienta, Smlouvy (včetně data jejího uzavření a čísla, bylo-li přiděleno) a nesplněné povinnosti ze Smlouvy.

Výzva musí být podepsána osobami oprávněnými za Vás jednat a musí nám být doručena:

- v elektronické podobě
v datovém souboru typu .pdf do datové schránky Komerční banky, a.s. (k rukám: odd. Bankovní záruky 3833) a podepsána uznávaným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce s tím, že Výzva je doručena okamžikem dle podmínek uvedených v z.č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

nebo

- v listinné podobě
doporučenou poštou na adresu: Komerční banka, a.s., odd. Bankovní záruky (3833), P.O.BOX 839, 114 07 Praha 1,
nebo kurýrem či osobně na adresu: Komerční banka, a.s., odd. Bankovní záruky (3833), Václavské náměstí 796/42, 114 07 Praha 1
s tím, že Vaše podpisy na Výzvě v listinné podobě musí být úředně ověřeny nebo pravost Vašich podpisů a oprávněnost podepsaných osob musí být potvrzeny Vaší bankou.

Výzva nám musí být doručena nejpozději k níže uvedenému datu uplynutí platnosti této záruky.



Zaručená částka se snižuje o každou námi provedenou platbu z této záruky. Vyplacením celé výše Zaručené částky tato záruka zaniká.

Tato záruka je platná do data **30. dubna 2024** včetně (datum uplynutí platnosti). Uplynutím tohoto dne tato záruka zaniká, a to i v případě, že tento den nebude pracovním dnem v místě pro doručení Výzvy.

Před datem uplynutí platnosti zaniká tato záruka i uplynutím dne, ve kterém nám bude doručeno Vaše písemné sdělení, že nás zprošťujete ze všech povinností daných touto zárukou a že vůči nám nemáte žádné nároky plynoucí z této záruky.

Vaše sdělení musíme obdržet v podobě a dle podmínek předepsaných pro doručení Výzvy (vč. ověření podpisů v případě listinné podoby).


Práva z této záruky, tj. právo uplatnit tuto záruku a právo na plnění z této záruky, nelze postoupit na třetí osobu. Právo na plnění z této záruky nelze zastavit.

Tato záruka se řídí právním řádem České republiky.

V Praze dne 3. října 2023

Komerční banka, a.s.


podepsáno elektronicky




Bank Guarantees (3833)
Global Transaction Banking

 Digitálně podepsal(a)

dne 03.10.2023
10:21:58

podepsáno elektronicky


Bank Guarantees (3833)
Global Transaction Banking

 Digitálně podepsal(a)

dne 03.10.2023
09:23:17