
 

SMLOUVA O DÍLO 
 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
(dále jen „smlouva“) 

1. Smluvní strany 

1.1 Objednatel 
Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, 
se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice. 

IČO: 75151511 
Není plátcem DPH. 
Bankovní spojení: ČNB České Budějovice 

Datová schránka: eb8ai73 

1.2 Zhotovitel 
společnost: JINDŘICH PARUS, voda - plyn - topení, spol. s r.o.  
sídlo: Ostrov 38, 383 01 Prachatice  
zastoupený: Jindřichem Prusem, jednatelem  
IČO: 41879236  
DIČ: CZ41879236 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Prachatice  

Datová schránka: q8jdx62 
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích,  oddíl C, 
vložka 1174 

2. Předmět díla 

2.1 Předmětem díla je stavební akce „OOP Protivín - oprava sociálního zázemí“, dle 
oceněného položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou smlouvy, a dle zadávacích 
podkladů a nabídky veřejné zakázky.  
2.2 Předmětem díla dle této smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v předchozím 
odstavci. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné, včasné a kompletní dokončení celého díla, dále provedení všech 
činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro 
řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, apod.) 
včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla tak, aby bylo dílo řádně, včas a 
kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s 
touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí. 
2.3 V případě rozporu informací má vždy přednost informace uvedená ve smlouvě o dílo a 
její nedílné příloze, před ostatními informacemi. 

3. Doba a místo plnění 
3.1 Smluvní strany se dohodly na následujících základních lhůtách: 

3.1.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na předmětném díle nejpozději do 5 
kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.  
3.1.2 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 30 
kalendářních dnů ode dne zahájení prací. 
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3.1.3 Zhotovitel je oprávněn vystavit konečnou fakturu až po vyklizení staveniště podle 
odst. 9.8. 

3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení prací. 
3.3 Místem plnění předmětu díla je objekt KŘP Jčk, Obvodní oddělení Protivín, Mírová 166, 
Protivín, parc. č. 367 v kat. území Protivín. 
3.4 Stavební práce lze provádět v pracovní dny od 07:00 – 15:30 hod., případné nutné práce 
mimo stanovenou pracovní dobu je nutné s předstihem projednat s osobou oprávněnou 
jednat za objednatele.  
3.5 Veškeré práce budou prováděny za plného provozu budovy. 
3.6 Obvod staveniště je rámcově vymezen vlastním pozemkem objednatele. Pokud bude 
zhotovitel potřebovat pro vlastní realizaci stavby prostor větší, zajistí si jej zhotovitel na 
vlastní náklady, včetně povolení k záboru veřejného prostranství. 

4. Cena díla 

4.1 Smluvní strany se dohodly a sjednaly cenu díla ve výši: 
Cena díla bez DPH 709 016,14 Kč 
DPH 21%   148 893,39 Kč 
CELKEM vč. DPH          857 909,53 Kč 
 
S l o v y : osm set padesát sedm tisíc devět set devět korun a padesát sedm haléře 
vč. DPH. 
 

4.2 Sjednaná cena je nejvýše přípustná. 
4.3 Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje 
veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. 
4.4 Jakákoliv záloha se nepřipouští.  

5. Platební podmínky 

5.1 Cena díla bude hrazena jednorázově, jednou fakturou, vystavenou po dokončení akce a 
převzetí díla objednatelem, pouze za skutečně provedené práce dle objednatelem 
schváleného soupisu provedených prací a dodávek uvedených ve zjišťovacím protokolu. 
5.2 Faktura musí být zaslaná na adresu: Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, 
OSM-Skupina stavební, Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice a její splatnost 
bude nejméně 22 dnů ode dne doručení objednateli. 
Faktura musí být označena: „ Nebude-li faktura 
takto označena, nebo nebude ve dvojím vyhotovení, je objednatel oprávněn ji vrátit 
zhotoviteli, aniž by se tímto postupem dostal do prodlení s její splatností. 
5.3 Objednatel souhlasí s dodáním faktury v elektronické podobě, a to pouze jejím zasláním 
do datové schránky (eb8ai73). V tomto případě bude předmět zprávy povinně označen: 
„Faktura pro OSNM – skupina stavební“. 
5.4 Objednatel může fakturu do data splatnosti vrátit, obsahuje-li: 

 nesprávné cenové údaje rozdílné s ustanoveními smlouvy; 
 nesprávné náležitosti; 
 chybí-li ve faktuře některé náležitosti dohodnuté touto smlouvou 

5.5 Způsob úhrady: převodním příkazem 
5.6 Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 
5.7 Objednatel je oprávněn pozdržet proplacení faktury do doby odstranění zjištěných 
eventuálních vad a nedodělků. 
5.8 Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně 
přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se smluvními dokumenty. 
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6. Povinnosti a práva zhotovitele 

6.1 Zhotovitel odpovídá za průběh prací, včetně pořádku na staveništi a za dodržování 
bezpečnosti práce pracovníky provádějícími dílo. 
6.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby během realizace díla nedošlo ke škodám na 
dotčené stavbě, ani na jiném majetku objednatele, dále na sousedních budovách, porostech 
a jiném majetku ve vlastnictví objednatele, či jiných osob.  
6.3 Zhotovitel je před zahájením prací povinen přijmout taková opatření, aby nedošlo 
k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob procházejících v okolí stavby.  
6.4 Zhotovitel je povinen dbát na dodržování protipožárních předpisů. 
6.5 Případné vzniklé škody je zhotovitel povinen na své náklady odstranit. 
6.6 V případě požadavku objednatele je zhotovitel povinen před započetím díla předat 
objednateli seznam všech pracovníků včetně čísel občanského průkazu a registračních 
značek vozidel, která budou vjíždět na místo plnění. Osoby a vozidla mimo seznam dle 
předchozí věty může zástupce objednatele vyloučit z provádění stavby a vykázat mimo místo 
plnění. Zaměstnanci se nesmí pohybovat mimo objednatelem určená místa, jinak mohou být 
vykázáni z provádění díla. 
6.7 Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2, 
občanského zákoníku.  
6.8 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, 
které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných 
předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými 
specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci použitých materiálů a výrobků. 
6.9 Zhotovitel je povinen upozornit kontaktní osobu objednatele na nepředpokládané 
skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují 
provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné 
nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických 
pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálů, jinak odpovídá za škodu, která v 
souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, 
bude-li na tom objednatel trvat. 
6.10 Zařízení staveniště vybuduje v  rozsahu dle technických podkladů zadávací 
dokumentace  zhotovitel. 
6.11 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla 
a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.  
6.12 Před zahájením stavby je zhotovitel povinen předložit vyhodnocení bezpečnosti rizik pro 
objednatele (bezpečnost osob na pracovišti podle § 103 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku 
práce, v platném znění). 
6.13 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat příslušná ustanovení právních a 
ostatních předpisů a norem, které se týkají nejen jeho odborných činností stavebních a 
montážně technologických, ale i zajišťování požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při 
provádění těchto činností. Prostor stavby je pro realizaci díla předán zhotoviteli, který 
odpovídá za dodržování BOZP a PO. 
6.14 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci, kteří se s jeho vědomím a v 
souvislosti s prováděním díla zdržují na staveništi, dodržovali obecně-závazné právní a 
ostatní předpisy k zajištění BOZP a PO a k předcházení vzniku jakýchkoliv škod na zdraví a 
majetku. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami. 
Zhotovitel se zavazuje proškolit pracovníky s předpisy k zajištění BOZP a PO a sepsat o tom 
zápis. 
6.15 Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat tak, aby byly minimalizovány dopady 
na životní prostředí. S ohledem na skutečnost, že práce budou probíhat za plného provozu, 
je zhotovitel povinen minimalizovat dopad veškerých prováděných prací na okolí, ať už jde o 
hluk, prach, vibrace a další negativní vlivy. 
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6.16 Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz a recyklaci stavebního odpadu, příp. jeho 
ekologickou likvidaci, včetně příp. poplatků, a to v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o 
odpadech. Doklady o likvidaci odpadů je zhotovitel povinen předložit u přejímajícího řízení.  
6.17 Zhotovitel je povinen zamezit mísení recyklovatelných a opětovně použitelných 
stavebních odpadů s jinými odpady, aby bylo zajištěno v co nejširší míře jejich opětovné 
použití a recyklace 
6.18 Zhotovitel je povinen po dobu stavby zajistit staveniště vůči třetím osobám, vše 
v rozsahu a obsahu technických podkladů zadávací dokumentace objednatele.  
6.19 Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci stavebních prací bude provádět průběžný úklid a 
zejména závěrečný úklid všech prostor dotčených prováděním díla. 

7. Povinnosti a práva objednatele 

7.1 Objednatel zajistí zhotoviteli přiměřený přístup k místu provádění díla. 
7.2 Objednatel není povinen zabezpečit a nezabezpečuje sociální zařízení staveniště.   
7.3 Objednatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost při zpřístupnění jednotlivých 
prostor.  
7.4 Objednatel nebude zajišťovat skládky, ani hradit poplatky za uložení, včetně dopravy.  
7.5 Objednatel si vyhrazuje právo ponechat si jím označený vybouraný materiál. Ostatní 
vybouraný materiál, o který objednatel nebude mít zájem, bude zlikvidován zhotovitelem na 
jeho náklad, včetně odvozu a skládkování. 

8. Stavební deník 

8.1 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, 
stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a 
vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s 
prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, 
jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“). Zhotovitel zajistí, aby 
byl stavební deník vždy na stavbě přístupný v pracovní době. Zástupci objednatele jsou 
oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své 
stanovisko, dále pak sami provádět zápisy do stavebního deníku. 
8.2 Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy 
č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb. V den následující po provedení zápisu je povinen 
zhotovitel předložit na vyžádání zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění 
stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku. 
8.3 Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním 
deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za 
objednatele též jeho oprávnění zástupci. 
8.4 Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci 
objednatele nebo projektantem, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů 
písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s 
obsahem zápisu souhlasí. 
8.5 Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor investora po 
celou dobu výstavby sledují a jsou oprávněni provádět kontrolu prováděných stavebních 
prací, zda je dílo prováděno v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou, obsahem 
nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v 
souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele 
upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, 
že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. V případě zjištění, že je 
dílo prováděno nekvalitně, mají oprávnění zástupci objednatele právo postup prací na díle 
zastavit, a to až do vyřízení nápravy, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení 
termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto 
objednateli vznikla. 
8.6 Kontrolní dny 
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8.6.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny 
v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 7 
kalendářních dní, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  
8.6.2 Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni 
účastnit se pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě 
potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých podzhotovitelů. 
8.6.3 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zástupci 
zhotovitele. 
8.6.4 Vedením kontrolních dnů jsou pověřeni zástupci objednatele. 
8.6.5 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, 
kontrola časového a finančního plnění provádění prací a stanovení případných 
nápravných opatření a úkolů. 
8.6.6 Zástupci objednatele v případě potřeby pořizují z kontrolního dne zápis o jednání, 
který na vyžádání písemně předá všem zúčastněným. 
8.6.7 Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 
deníku. 

9. Předání díla 

9.1 Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky 
v rozsahu dle smluvních dokumentů v termínech stanovených v této smlouvě, vyklizení 
stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání podkladů k 
ukončení stavby – dokladů k součástem stavby (záruční listy, návody k obsluze, certifikáty 
apod.). Odstranění případných zjištěných vad a nedodělků v dohodnutých termínech z 
investorského převzetí. U zabudovaných zařízení vyžadující obsluhu bude provedeno 
zaškolení pověřených pracovníků uživatele a budou splněny všechny další požadavky 
stanovené smluvními dokumenty. 
9.2 Za dokumenty dle předchozího odstavce se považují zejména: 

• stavební deník; 

• doklad o likvidaci odpadů vzniklých v průběhu stavby; 
• další doklady vyplývající z charakteru prací a dodávek, doklady vyplývající ze 

stavebního zákona; 

• prohlášení o shodě. 
9.3 Pokud zhotovitel připraví dílo k předání před sjednaným termínem, je objednatel povinen 
jej převzít.  
9.4 Zhotovitel je povinen po ukončení prací provést závěrečný úklid prostor dotčených 
stavebními pracemi dle této smlouvy, při nesplnění této povinnosti má objednatel právo 
nezahájit přejímání provedeného díla dle následujícího odstavce, a to až do doby, kdy bude 
závěrečný úklid řádně proveden. 
9.5 Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 10 kalendářních dnů od 
výzvy zhotovitele, zapsané ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje přejímání díla bez 
zbytečného odkladu dokončit. 
9.6 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě 
nebo ve svém úhrnu nebrání řádnému užívání díla. 
9.7 Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší odpovědní pracovníci obou 
smluvních stran. 
9.8 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů od podepsání zápisu o 
převzetí díla, případně od termínu stanoveného pro odstranění vad a nedodělků, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

10. Odpovědnost za vady díla 

10.1 Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo na stavební práce po dobu 60 
měsíců a na dodaná zařízení 24 měsíců ode dne podepsání zápisu o převzetí díla.  
10.2 Výskyt případných záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými 
reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit 
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objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejich doručení a 
zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se za to, že 
reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách uvedených níže.  
10.3 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění záruční vady do 5 kalendářních dnů od 
jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak. 
10.4 Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu do 10 kalendářních dnů od nastoupení dle 
předchozího odstavce, nedohodne-li se s objednatelem jinak. 

11. Smluvní pokuty 

11.1 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání 
díla dle odst. 3.1.2 smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý, 
byť i započatý den prodlení. 
11.2 Při prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli 
zákonný úrok z neuhrazené fakturované částky vč. DPH za každý, byť i započatý den 
prodlení.  
11.3 V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací podle odst. 3.1.1 má 
právo objednatel na smluvní pokutu v částce 3.000,- Kč, za každý, byť i započatý den 
prodlení. 
11.4 V případě nesplnění termínu sjednaného v zápise o převzetí díla pro odstranění vad či 
nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý, byť i 
započatý den prodlení. 
11.5 V případě, že nedojde k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve 
lhůtě uvedené v článku odst. 10.4, má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 3.000,- 
Kč, za každý, byť i započatý den prodlení. 
11.6 V případě porušení předpisů týkající se BOZP podle odst. 6.13 a 6.14 (zejména zákon 
č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
ve znění zákona č. 88/2016 Sb., dále stavební zákon, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob 
zhotovitele vyskytujících se na staveništi je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ. 
11.7 Smluvní pokuta je splatná do 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k její 
úhradě povinné straně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

12. Změna smlouvy    
12.1 Smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným: „Dodatek ke smlouvě o dílo“. 
12.2 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu díla, 
vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel 
povinen provést soupis těchto změn, doplňků a rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen 
použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a 
předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu 
dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím 
realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.  
12.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto 
změn, doplňků a rozšíření, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh 
ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit oceněný 
soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu dokončení díla.  
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13. Ostatní ujednání 

13.1 Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn postupovat jiným osobám 
pohledávky vzniklé z této smlouvy.  
13.2 Po dobu provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na prováděném díle. 
13.3 Dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i doklady spojené s realizací 
stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se 
stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný 
písemný souhlas nebo tak stanoví zákon. 
13.4 Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu. 
Smluvní strany jsou pro ten případ povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si 
vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo 
provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem závazku 
rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy. 
13.5 Od této smlouvy lze odstoupit, stanoví-li tak tato smlouva, nebo pro její podstatné 
porušení.  

13.5.1 Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje prodlení 
s uhrazením faktury podle článku 5, které bude delší než 30 dní po době splatnosti. 
13.5.2 Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele  se považuje: 

a) pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a 
včas; 
b) pokud zhotovitel neprovádí práce v souladu se smlouvou, za předpokladu, že 
zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele nezjedná nápravu ani do 10 
kalendářních dnů od doručení písemné výzvy. 

13.5.3 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody.  
13.6 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností 
na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění. 

14. Kontaktní osoby 

14.1 Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat a výkon technického dozoru 
vykonávat: B
14.2 Za zhotovitele jsou oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, 
k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a 
vedení stavebního deníku: 

- 
14.3 Za zhotovitele je ve věcech smluvních oprávněn jednat: 
+

15. Závěrečná ustanovení 

15.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele. Zhotovitel 
prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního 
tajemství podle § 504 občanského zákoníku. 
15.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), objednatel tuto 
smlouvu uveřejní v registru smluv. 
15.3 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu smlouvy oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti teprve dnem zveřejnění v registru 
smluv dle předchozího odstavce.  
15.4 Smlouva je vyhotovena a podepsána elektronicky. 
15.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
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15.6 Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby objednatel použil jeho osobní údaje 
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) a související 
vnitrostátní právní úpravou pro účely sepsání této smlouvy a její zpracování v systému SAP 
a zajištění řádného plnění práv a povinností plynoucích z uzavřeného smluvního vztahu. 
15.7 Nedílné přílohy: 

Příloha č. 1: Oceněný položkový rozpočet 
 
 
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 801 6 CC-CZ: 1220
Místo: sídl. Mírová 166, na parc. č. 367 Datum: 6. 9. 2023
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00.4

Zadavatel: IČ: 75151511
Česká republika – Krajské ředitelství policie DIČ: CZ75151511

Uchazeč: IČ: 41879236
DIČ: CZ41879236

Projektant: IČ:
DIČ:

Zp IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

_23087
OOP PROTIVÍN-oprava sociálního zázemí P2.0

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 

 https://podminky.urs.cz.
 
UPOZORNĚNÍ: Součástí jednotlivých položek soupisu prací jsou i veškeré údaje a souvislosti uvedené v přiložené projektové (zadávací) 

 dokumentaci vč. výkresů - bez nich nelze stanovit cenu prací! 
V ceně je zahrnuta dodávka, montáž, doprava, veškeré pomocné práce, veškeré montážní a jiné pomůcky a zařízení potřebné k provedení 
díla, likvidace odpadu a přebytečného materiálu, apod., dále uvedení zařízení do provozu, dokumentace skutečného provedení, v případě 

 potřeby realizační a výrobní dokumentace. 
 V ceně jsou zahrnuty objekty zařízení staveniště včetně oplocení staveniště – umístění po dohodě se stavebníkem. 

V ceně jsou zahrnuty náklady na staveništní energie ze stávajících rozvodů v areálu, osazení podružného měření – přefakturace na 
 základě dohody se stavebníkem. 

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a výkazu výměr). 
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a na případný chybějící materiál nebo výkony upozornit, aby mohly být 
doceněny. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se 
předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a 

 montážního materiálu tak, aby celá dodávka stavby byla funkční a splňovala všechny předpisy, které se na ni vztahují. 
Pokud jsou ve výkazu výměr předdefinovány vzorce, dodavatel je ale zodpovědný za jejich překontrolování a za správné uvedení 

709 016,14

Sazba daně Základ daně Výše daně
709 016,14 148 893,3921,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 857 909,53
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: _23087

Stavba:

Místo: sídl. Mírová 166, na parc. č. 367 Datum:

Zadavatel: Česká republika – Krajské ředitelství policie Projektant:

Uchazeč: JINDŘICH PARUS, voda - plyn - topení, spol. s r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA

6. 9. 2023

25 322,8820 928,00000 VON - Vedlější a ostatní náklady stavby

709 016,14 857 909,53

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

832 586,65688 088,14D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

OOP PROTIVÍN-oprava sociálního zázemí P2.0
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: sídl. Mírová 166, na parc. č. 367 Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 75151511
Česká republika – Krajské ředitelství policie DIČ: CZ75151511

Uchazeč: IČ: 41879236
DIČ: CZ41879236

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 688 088,14

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 688 088,14 21,00% 144 498,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 832 586,65

OOP PROTIVÍN-oprava sociálního zázemí P2.0

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

JINDŘICH PARUS, voda - plyn - topení, spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.  UPOZORNĚNÍ: Součástí jednotlivých položek soupisu prací jsou i veškeré údaje a souvislosti 
uvedené v přiložené projektové (zadávací) dokumentaci vč. výkresů - bez nich nelze stanovit cenu prací!  V ceně je zahrnuta dodávka, 
montáž, doprava, veškeré pomocné práce, veškeré montážní a jiné pomůcky a zařízení potřebné k provedení díla, likvidace odpadu a 
přebytečného materiálu, apod., dále uvedení zařízení do provozu, dokumentace skutečného provedení, v případě potřeby realizační a 
výrobní dokumentace.  V ceně jsou zahrnuty objekty zařízení staveniště včetně oplocení staveniště – umístění po dohodě se stavebníkem.  
V ceně jsou zahrnuty náklady na staveništní energie ze stávajících rozvodů v areálu, osazení podružného měření – přefakturace na 
základě dohody se stavebníkem.  Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové 
dokumentace a výkazu výměr). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a na případný chybějící materiál nebo výkony 
upozornit, aby mohly být doceněny. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž 
akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, 
podružného a montážního materiálu tak, aby celá dodávka stavby byla funkční a splňovala všechny předpisy, které se na ni vztahují.  
Pokud jsou ve výkazu výměr předdefinovány vzorce, dodavatel je ale zodpovědný za jejich překontrolování a za správné uvedení 
jednotkových i celkových cen. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: sídl. Mírová 166, na parc. č. 367 Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Česká republika – Krajské ředitelství policie Projektant:
I

Uchazeč: JINDŘICH PARUS, voda - plyn - topení, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 688 088,14

HSV - Práce a dodávky HSV 55 372,60
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 109,45

    8 - Trubní vedení 3 709,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 32 707,92

    997 - Přesun sutě 8 873,64

    998 - Přesun hmot 972,59

PSV - Práce a dodávky PSV 623 755,54
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 741,09

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 4 793,27

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 37 749,98

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 4 149,97

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 8 736,00

    751 - Vzduchotechnika 2 153,83

    766 - Konstrukce truhlářské 90 750,15

    767 - Konstrukce zámečnické 12 037,90

    771 - Podlahy z dlaždic 1 798,02

    776 - Podlahy povlakové 420 811,44

    781 - Dokončovací práce - obklady 37 269,89

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 1 764,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 8 960,00

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

OOP PROTIVÍN-oprava sociálního zázemí P2.0
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: sídl. Mírová 166, na parc. č. 367 Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Česká republika – Krajské ředitelství policie Projektant:

Uchazeč: JINDŘICH PARUS, voda - plyn - topení, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 688 088,14

D HSV Práce a dodávky HSV 55 372,60

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 109,45
1 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn m2 26,400 28,00 739,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131121

2 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 1,500 273,00 409,50 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612135101
VV MONTÁŽ NOVÉHO PISOÁRU m. č. 2.11
VV - PROVEDE SE ZEDNICKÉ VYSPRAVENÍ DRÁŽEK V m.č. 2.12
VV 5*0,3 1,500

3 K 612321141 Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn m2 26,400 294,00 7 761,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321141
VV MONTÁŽ NOVÉ KUCHYŇSKÉ LINKY m.č. 1.09
VV - PO VYBOURÁNÍ OBKLADŮ BUDE PROVEDENO ZEDNICKÉ VYSPRÁVENÍ - VYŠTUKOVÁNÍ
VV 26,4 26,400

4 K 631312141 Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v 
dosavadních mazaninách m3 0,050 3 983,00 199,15 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631312141
VV - BUDE VYBOURÁNA DRÁŽKA PRO ODVOD SPLAŠKOVÉ VODY Z NOVÉ SPRCHY
VV 2*0,1*0,1 "1.NP m.č.1.13 0,020
VV 3*0,1*0,1 "2.NP m.č.2.12 0,030
VV Součet 0,050

D 8 Trubní vedení 3 709,00
5 K 877162001 Montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukcí d 32 kus 2,000 315,00 630,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877162001
VV - INSTALACE BUDOU UKONČENY POD OMÍTKOU A ZASLEPENY
VV 2 "1.NP m.č.1.09 2,000

6 M 63126211 záslepka svěrná kompozitní pro PE potrubí d32 kus 2,000 84,00 168,00 CS ÚRS 2023 02

7 K 877172001 Montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukcí d 40 kus 1,000 327,00 327,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877172001
VV - INSTALACE BUDOU UKONČENY POD OMÍTKOU A ZASLEPENY
VV 1 "1.NP m.č.1.09 1,000

8 M 63126203 spojka svěrná kompozitní přímá pro PE potrubí d40 kus 1,000 126,00 126,00 CS ÚRS 2023 02

9 K 877182001 Montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukcí d 50 kus 2,000 364,00 728,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877182001
VV - INSTALACE BUDOU UKONČENY POD OMÍTKOU A ZASLEPENY
VV 2 "1.NP m.č.1.09 2,000

10 M 63126204 spojka svěrná kompozitní přímá pro PE potrubí d50 kus 2,000 161,00 322,00 CS ÚRS 2023 02

11 K 877212001 Montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukcí d 63 kus 2,000 476,00 952,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877212001
VV - INSTALACE BUDOU UKONČENY POD OMÍTKOU A ZASLEPENY
VV 2 "1.NP m.č.1.09 2,000

12 M 63126205 spojka svěrná kompozitní přímá pro PE potrubí d63 kus 2,000 228,00 456,00 CS ÚRS 2023 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 32 707,92
13 K 949101111 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 

do 1,9 m m2 13,800 28,00 386,40 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111
VV 1.NP
VV 1,2 "1.13 1,200
VV 5,5 "1.09 5,500
VV 2.NP
VV 1,6 "2.12 1,600
VV 5,5 "2.02 5,500
VV Součet 13,800

14 K 952902031 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím m2 237,460 56,00 13 297,76 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902031
VV podlahy
VV 236,86 236,860
VV 0,6 0,600
VV Součet 237,460

15 K 974031121 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm m 3,000 84,00 252,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031121
VV drážka pro přívod teplé a studené vody
VV 1 "1.NP m.č.1.13 1,000
VV 2 "2.NP m.č.2.12 2,000
VV Součet 3,000

16 K 974031265 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní 
konstrukci do hl. 150 mm a šířky do 200 mm m 2,500 126,00 315,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031265
VV - BUDE VYBOURÁNA DRÁŽKA PRO ODVOD Z NOVÉ DIGESTOŘE
VV 2,5 "1.NP m.č.1.09 2,500

17 K 974042543 Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl.70 mm a šířky do 100 mm m 5,000 161,00 805,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974042543
VV - BUDE VYBOURÁNA DRÁŽKA PRO ODVOD SPLAŠKOVÉ VODY Z NOVÉ SPRCHY
VV 2 "1.NP m.č.1.13 2,000
VV 3 "2.NP m.č.2.12 3,000
VV Součet 5,000

18 K 977311111 Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky do 50 mm m 10,000 133,00 1 330,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977311111
VV - BUDE VYBOURÁNA DRÁŽKA PRO ODVOD SPLAŠKOVÉ VODY Z NOVÉ SPRCHY
VV 2*2 "1.NP m.č.1.13 4,000
VV 3*2 "2.NP m.č.2.12 6,000
VV Součet 10,000

19 K 985131221 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskání pískem nesušeným (torbo) m2 9,880 1 652,00 16 321,76 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131221
VV SCHODIŠTĚ m.č. 1.17
VV - BUDE OBROUŠENA A VYČIŠTĚNA NÁŠLAPNÁ VRSTVA SCHODIŠTĚ
VV plocha kamenné plochy schodiště (stupnice a podstupnice)
VV 9,88 "stupnice i podstupnice 9,880
VV SCHODIŠTĚ m.č. 2.17 (VIZ 1.NP)
VV - BUDE OBROUŠENA A VYČIŠTĚNA NÁŠLAPNÁ VRSTVA SCHODIŠTĚ
VV Součet 9,880

D 997 Přesun sutě 8 873,64
20 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 

6 m t 3,692 1 302,00 4 806,98 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211
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21 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 3,692 252,00 930,38 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

22 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km t 107,068 17,00 1 820,16 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509
VV 3,692*29 'Přepočtené koeficientem množství 107,068

23 K 997013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 2,981 343,00 1 022,48 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631
VV 3,692 3,692
VV -0,711 -0,711
VV Součet 2,981

24 K 997013813 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 02 03 t 0,711 413,00 293,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013813

D 998 Přesun hmot 972,59

25 K 998018001 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m t 0,747 1 302,00 972,59 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018001

D PSV Práce a dodávky PSV 623 755,54

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 741,09
26 K 721174005 Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110 m 2,900 343,00 994,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174005
VV PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE - HTEM potrubí DN 50, DN 110, min. sklon 3%%%
VV 2,9 "2.NP 2,900

27 K 721194109 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 1,000 112,00 112,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194109

28 K 721226512 Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50 kus 2,000 273,00 546,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721226512

29 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 m 2,900 28,00 81,20 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290111

30 K 998721101 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,006 861,00 5,17 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721101

31 K 998721181 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu t 0,006 336,00 2,02 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721181

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 4 793,27
32 K 722174003 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5 m 2,400 252,00 604,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174003
VV TEPLÁ VODA - PPR TRUBKA 20x2,8, 25x3,5 PN16
VV 0,5 "1.NP 0,500
VV STUDENÁ VODA - PPR TRUBKA 20x2,8, 25Xx3,5 PN16, DÉLKA 1,9 m
VV 1,9 "2.NP 1,900
VV Součet 2,400

33 K 722179191 Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu soubor 2,000 364,00 728,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722179191

34 K 722179192 Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 mm, do 
15 svarů soubor 2,000 406,00 812,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722179192

35 K 722181232 Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm m 2,400 31,00 74,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181232

36 K 722190401 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 kus 4,000 126,00 504,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722190401

37 K 722220121 Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2" pár 4,000 294,00 1 176,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722220121

38 K 722220153 Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 25 x G 3/4" kus 3,000 252,00 756,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722220153

39 K 722290234 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 2,400 28,00 67,20 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290234

40 K 722290246 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 
40 m 2,400 26,00 62,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290246

41 K 998722101 Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,005 1 302,00 6,51 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722101

42 K 998722181 Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu t 0,005 392,00 1,96 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722181

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 37 749,98
43 K 725110811 Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem soubor 3,000 133,00 399,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725110811
VV 1 "1.NP m.č.1.13 1,000
VV 1 "2.NP m.č.2.12 1,000
VV - V m.č. 1.11 BUDE DEMONTOVÁNA STÁVAJÍCÍ NÁDRŽKA PRO WC V CELE (1 ks)
VV 1 "jen nádržka 1,000
VV Součet 3,000

44 K 725111351 Zařízení záchodů splachovače automatické pro tlakovou vodu z rozvodu soubor 1,000 3 192,00 3 192,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725111351
VV MONTÁŽ NOVÉHO PISOÁRU m. č. 2.11
VV - V m.č. 2.11 BUDE NAMONTOVÁN NOVÝ ROHOVÝ PISOÁR S TLAKOVÝM SPLACHOVÁNÍM (1 ks)
VV 1 "splachovač pro pisoár 1,000

45 K 725119112 Zařízení záchodů montáž splachovačů ostatních typů nádržkových keramických s úspornou armaturou kus 1,000 483,00 483,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725119112
VV MONTÁŽ NOVÉ WC NÁDRŽKY m.č. 1.11
VV - V m.č. 1.11 BUDE NAMONTOVÁNA NOVÁ NÁDRŽKA PRO WC V CELE (1 ks)
VV 1 1,000

46 M 64234081 nádrž kombinovaného klozetu keramická se spodním napouštěním a splachovacím mechanismem bílá 
390x175mm kus 1,000 1 855,00 1 855,00 CS ÚRS 2023 02

47 K 725119122 Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi kus 1,000 343,00 343,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725119122
VV - V m.č.  2.12 BUDE OSAZENO PŮVODNÍ WC
VV 1 1,000

48 K 725121511 Pisoárové záchodky keramické bez splachovací nádrže urinál odsávací, přívod vody vnitřní vodorovný soubor 1,000 3 983,00 3 983,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725121511
VV MONTÁŽ NOVÉHO PISOÁRU m. č. 2.11
VV - V m.č. 2.11 BUDE NAMONTOVÁN NOVÝ ROHOVÝ PISOÁR S TLAKOVÝM SPLACHOVÁNÍM (1 ks)
VV 1 1,000

49 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 1,000 63,00 63,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725210821
VV kuchyn
VV 1 "1.NP m.č.1.09 1,000

50 K 725240811 Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin soubor 1,000 294,00 294,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725240811
VV DMTž sprchové zástěny
VV 1 "2.NP m.č.2.09 1,000
VV Součet 1,000

51 K 725241112 Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 900x900 mm soubor 1,000 3 192,00 3 192,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725241112
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VV MONTÁŽ NOVÉHO SPRCHOVÉHO KOUTU m.č. 2.09
VV vanička 900/900
VV 1 1,000

52 K 725241121R Sprchové vaničky akrylátové obdélníkové 800x700 mm soubor 1,000 2 961,00 2 961,00
VV MONTÁŽ NOVÉ SPRCHY m.č. 1.13
VV vanička 700/800
VV 1 1,000

53 K 725244102 Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlové, 
na vaničku šířky 800 mm soubor 1,000 3 976,00 3 976,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725244102
VV MONTÁŽ NOVÉ SPRCHY m.č. 1.13
VV vanička 700/800
VV - BUDE OSAZENA SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA
VV 1 1,000

54 K 725244103 Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlové, 
na vaničku šířky 900 mm soubor 1,000 4 494,00 4 494,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725244103
VV MONTÁŽ NOVÉHO SPRCHOVÉHO KOUTU m.č. 2.09
VV vanička 900/900
VV - BUDE OSAZENA SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA
VV 1 1,000

55 K 725310823 Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách soubor 2,000 126,00 252,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725310823

VV - V m.č. 1.09 BUDE DEMONTOVÁNA STÁVAJÍCÍ KUCHYŇSKÁ LINKA VČETNĚ KUCHYŇSKÝCH SPOTŘEBIČŮ, 
ZAŘÍZENÍ A ZÁSUVEK

VV 1 "1.NP m.č.1.09 1,000
VV DEMONTÁŽ STÁV. KUCHYŇSKÉ LINKY m.č. 2.02
VV   (DŘEZ 1 ks, DŘEZOVÁ BATERIE 1 ks, MIKROVLNNÁ TROUBA 1ks, LEDNICE BUDE ZAHCOVÁNA)
VV 1 "2.NP m.č.2.02 1,000
VV Součet 2,000

56 K 725311121 Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 
mm a miskou soubor 1,000 1 820,00 1 820,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725311121
VV MONTÁŽ NOVÉ KUCHYŇSKÉ LINKY m.č. 1.09
VV - BUDE OSAZEN NOVÝ DŘEZ VČETNĚ DŘEZOVÉ BATERIE
VV 1 1,000

57 K 725319111 Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů soubor 1,000 336,00 336,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725319111
VV MONTÁŽ NOVÉ KUCHYŇSKÉ LINKY m.č. 2.02
VV - BUDE OSAZEN NOVÝ DŘEZ VČETNĚ DŘEZOVÉ BATERIE
VV 1 1,000

58 M 55231084 dřez nerez vestavný matný 775x480mm kus 1,000 1 694,00 1 694,00 CS ÚRS 2023 02
59 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 2,000 42,00 84,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725820801

VV - V m.č. 1.09 BUDE DEMONTOVÁNA STÁVAJÍCÍ KUCHYŇSKÁ LINKA VČETNĚ KUCHYŇSKÝCH SPOTŘEBIČŮ, 
ZAŘÍZENÍ A ZÁSUVEK

VV 1 "1.NP m.č.1.09 dřez 1,000
VV DEMONTÁŽ STÁV. KUCHYŇSKÉ LINKY m.č. 2.02
VV   (DŘEZ 1 ks, DŘEZOVÁ BATERIE 1 ks, MIKROVLNNÁ TROUBA 1ks, LEDNICE BUDE ZAHCOVÁNA)
VV 1 "2.NP m.č.2.02   dřez 1,000
VV Součet 2,000

60 K 725820802 Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru soubor 2,500 43,00 107,50 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725820802
VV 2,5 "1.NP m.č.1.09 2,500

61 K 725821312 Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm soubor 2,000 1 302,00 2 604,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725821312
VV 1 "1.NP m.č.1.09 1,000
VV 1 "2.NP m.č.2.02 1,000
VV Součet 2,000

62 K 725840850 Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1 kus 1,000 48,00 48,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725840850
VV 1 "2.NP m.č.2.09 1,000

63 K 725840860 Demontáž baterií sprchových diferenciálních sprchových ramen nebo sprch táhlových kus 1,000 49,00 49,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725840860
VV 1 "2.NP m.č.2.09 1,000

64 K 725849411 Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy kus 2,000 483,00 966,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725849411
VV - BUDE OSAZENA SPRCHOVÁ BATERIE VČ. HADICE SE SPRCHOU (1 ks)
VV 1 "1.NP m.č.1.13 1,000
VV 1 "2.NP m.č.2.09 1,000
VV Součet 2,000

65 M 55145590 baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 150mm chrom kus 2,000 1 323,00 2 646,00 CS ÚRS 2023 02
66 K 725862103 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50 kus 2,000 294,00 588,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725862103

67 K 725865411 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40 kus 1,000 364,00 364,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725865411

68 K 725865501 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů odpadní soupravy se zápachovou uzávěrkou DN 40/50 kus 2,000 343,00 686,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725865501

69 K 998725101 Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,120 1 652,00 198,24 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725101

70 K 998725181 Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu t 0,120 602,00 72,24 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725181

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 4 149,97
71 K 735151821 Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm kus 1,000 126,00 126,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151821
VV - V m.č. 1.09 BUDE DEMONTOVÁN STÁVAJÍCÍ DESKOVÝ RADIÁTOR (1 ks)
VV 1 1,000

72 K 735211321 Registry z ocelových trubek žebrových bezešvých se šroubovitě navinutými žebry z pásové oceli tl. 0,8-1,0 mm 
do rámu Ø 76x3/156 mm dvoupramenné, stavební délky 1000 mm soubor 1,000 3 983,00 3 983,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735211321
VV MONTÁŽ NOVÉ KUCHYŇSKÉ LINKY m.č. 1.09
VV - BUDE OSAZEN NOVÝ KOMBI OTOPNÝ ŽEBŘÍK NA STÁVAJÍCÍ VEDENÍ TOPENÍ
VV 1 1,000

73 K 998735101 Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,028 1 071,00 29,99 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998735101

74 K 998735181 Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu t 0,028 392,00 10,98 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998735181

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 8 736,00
75 K 741001R Úprava elektroinstalace - dmtž stáv.vypínačů a zásuvek, montáž nových vypínačů a zásuvek - viz. specifikace 

v PD kus 1,000 4 186,00 4 186,00

76 K 741002R Úprava elektroinstalace - montáž nových zásuvek - viz. specifikace v PD kus 1,000 4 382,00 4 382,00

77 K 741371843 Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se standardní paticí (E27, T5, GU10) nebo 
integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše stropních přes 0,09 do 0,36 m2 kus 2,000 84,00 168,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741371843
VV SCHODIŠTĚ m.č. 1.17
VV - BUDE DEMONTOVÁNO STÁVAJÍCÍ OSVĚTLENÍ
VV 1 1,000
VV SCHODIŠTĚ m.č. 2.17 (VIZ 1.NP)
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

D 751 Vzduchotechnika 2 153,83
78 K 751377011 Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného kus 1,000 322,00 322,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751377011
VV MONTÁŽ NOVÉ KUCHYŇSKÉ LINKY m.č. 1.09
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VV - BUDE OSAZENA DIGESTOŘ A PŘIPOJENA NA ODVOD DO VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ
VV 1 1,000

79 M 42958001 odsavač par vestavěný výsuvný (digestoř) nerez, max. výkon 640 m3/hod kus 1,000 1 792,00 1 792,00 CS ÚRS 2023 02

80 K 998751101 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m t 0,010 3 983,00 39,83 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751101

D 766 Konstrukce truhlářské 90 750,15
81 K 76601R RENOVACE VCHODOVÝCH DVEŘÍ 900+350/2020mm v m.č. 1.01 - DVEŘE BUDOU REPASOVANY, 

NATŘENY , VÝMĚNA KOVÁNÍ kus 1,000 3 920,00 3 920,00

82 K 766411811 Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2 m2 8,130 133,00 1 081,29 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766411811
VV DMTž dřev.lamino obkladu kuchyně
VV 6,53 "1.NP m.č.1.09 6,530
VV 2*0,8 "2.NP m.č.2.02 1,600
VV Součet 8,130

83 K 766414241 Montáž obložení stěn panely obkladovými plochy do 5 m2 z aglomerovaných desek, plochy do 0,60 m2 m2 4,080 322,00 1 313,76 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766414241
VV MONTÁŽ NOVÉ KUCHYŇSKÉ LINKY m.č. 1.09
VV - V MÍSTĚ LINKY SE PROVEDOU NOVÉ LAMINO OBKLADY V ODSTÍNU ŠEDÉ
VV 2,88 2,880
VV MONTÁŽ NOVÉ KUCHYŇSKÉ LINKY m.č. 2.02
VV - V MÍSTĚ LINKY SE NA PŮVODNÍ KERAMICKÝ OBKLAD PROVEDOU NOVÉ LAMINO OBKLADY
VV 1,2 1,200
VV Součet 4,080

84 M 60722269 deska dřevotřísková laminovaná dřevěný dekor 2070x2800mm tl 18mm m2 4,510 574,00 2 588,74 CS ÚRS 2023 02

P  Poznámka k položce:
- V MÍSTĚ LINKY SE PROVEDOU NOVÉ LAMINO OBKLADY V ODSTÍNU ŠEDÉ

VV 4,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,510
85 K 766811110R D + M NOVÉ KUCHYŇSKÉ LINKY m.č. 1.09 - viz.specifikace v PD kus 1,000 38 900,00 38 900,00

P

 Poznámka k položce:
 - BUDOU OSAZENY NOVÉ SPOTŘEBIČE - LEDNICE 1 ks, VARNÁ DESKA 1 ks, MIKROVLNNÁ TROUBA 1ks

 - NAD LINKOU V MÍSTĚ LEDNICE A SPORÁKU BUDOU OSAZENY HORNÍ KUCHYŇSKÉ SKŘÍŇKY O MAX HLOUBCE 340 mm
 

86 K 766811111R D + M NOVÉ KUCHYŇSKÉ LINKY m.č. 2.02 - viz.specifikace v PD kus 1,000 38 900,00 38 900,00

P

 Poznámka k položce:
 - BUDOU OSAZENY NOVÉ SPOTŘEBIČE - MIKROVLNNÁ TROUBA

 - BUDOU OSAZENY PŮVODNÍ SPOTŘEBIČE - LEDNICE
 

87 K 766811144 Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů digestoře kus 1,000 903,00 903,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766811144
VV MONTÁŽ NOVÉ KUCHYŇSKÉ LINKY m.č. 1.09
VV - BUDE OSAZENA DIGESTOŘ A PŘIPOJENA NA ODVOD DO VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ
VV 1 1,000

88 K 766812840 Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 
do 2100 mm kus 4,000 322,00 1 288,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766812840

P  Poznámka k položce:
dmtž vč. MIKROVLNNÁ TROUBA 1ks,LEDNICE 2ks, KOMBI SPORÁK S TROUBOU 1ks

VV dmtž stáv.kuchyn.linky

VV - V m.č. 1.09 BUDE DEMONTOVÁNA STÁVAJÍCÍ KUCHYŇSKÁ LINKA VČETNĚ KUCHYŇSKÝCH SPOTŘEBIČŮ, 
ZAŘÍZENÍ A ZÁSUVEK

VV 1 "1.NP m.č.1.09 1,000
VV DEMONTÁŽ STÁV. KUCHYŇSKÉ LINKY m.č. 2.02
VV   (DŘEZ 1 ks, DŘEZOVÁ BATERIE 1 ks, MIKROVLNNÁ TROUBA 1ks, LEDNICE BUDE ZAHCOVÁNA)
VV 1 "2.NP m.č.2.02 1,000
VV Součet 2,000
VV 2*2 "horní a spodní skřínky 4,000

89 K 998766101 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 4,275 273,00 1 167,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766101

90 K 998766181 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu t 4,275 161,00 688,28 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766181

D 767 Konstrukce zámečnické 12 037,90
91 K 767161851 Demontáž zábradlí do suti madel schodišťových m 10,300 112,00 1 153,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767161851
VV SCHODIŠTĚ m.č. 1.17
VV - BUDE DEMONTOVÁNO DŘEVĚNÉ MADLO
VV 10,3 10,300
VV SCHODIŠTĚ m.č. 2.17 (VIZ 1.NP)
VV Součet 10,300

92 K 767165114 Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů svařováním m 10,300 294,00 3 028,20 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767165114

P  Poznámka k položce:
Z1

VV Z1 nerez zábradlí madlo  držáky 8   
VV 10,3 10,300

93 M 55342038 madlo zábradlí hranaté nerezové 40x40mm m 11,330 441,00 4 996,53 CS ÚRS 2023 02

P  Poznámka k položce:
Z1

VV 10,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,330
94 M 55342040 koncovka madla nerezová 40 x 40 mm kus 2,000 133,00 266,00 CS ÚRS 2023 02

P  Poznámka k položce:
Z1

95 M 55342042 spojka madla nerezová 40 x 40 mm - stavitelná kus 8,000 294,00 2 352,00 CS ÚRS 2023 02

P  Poznámka k položce:
Z1

VV Z1 nerez zábradlí madlo  držáky 8   
VV 8 8,000

96 K 998767101 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,034 4 823,00 163,98 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101

97 K 998767181 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu t 0,034 2 282,00 77,59 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767181

D 771 Podlahy z dlaždic 1 798,02
98 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 0,600 33,00 19,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011

99 K 771151011 Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm m2 0,600 200,00 120,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771151011

100 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 1,150 67,00 77,05 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771571810
VV DMTž keram dlažby
VV 1,15 "1.NP m.č.1.13 1,150
VV Součet 1,150

101 K 771574414 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm 
přes 4 do 6 ks/m2 m2 0,600 623,00 373,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574414
VV keramická dlažba
VV MONTÁŽ NOVÉ SPRCHY m.č. 1.13
VV - PROVEDOU SE NOVÉ OBKLADY DO V. 2,2 m A DLAŽBA V ODSTÍNU DLE STÁVAJÍCÍ DLAŽBY
VV 0,6 0,600

102 M 59761129 dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná do interiéru R9/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2 m2 0,690 1 302,00 898,38 CS ÚRS 2023 02
VV 0,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,690

103 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 0,600 322,00 193,20 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112

104 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 1,500 47,00 70,50 CS ÚRS 2023 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591115
VV MONTÁŽ NOVÉHO PISOÁRU m. č. 2.11
VV - PISOÁR BUDE KOLEM DOKOLA VYSPÁROVÁN SILIKONOVÝM TMELEM
VV 1,5 1,500

105 K 998771101 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,024 1 372,00 32,93 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771101

106 K 998771181 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu t 0,024 515,00 12,36 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771181

D 776 Podlahy povlakové 420 811,44
107 K 776111117 Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem) m2 9,880 861,00 8 506,68 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111117
VV SCHODIŠTĚ m.č. 1.17
VV - BUDE OBROUŠENA A VYČIŠTĚNA NÁŠLAPNÁ VRSTVA SCHODIŠTĚ
VV plocha kamenné plochy schodiště (stupnice a podstupnice)
VV 9,88 "stupnice i podstupnice 9,880
VV SCHODIŠTĚ m.č. 2.17 (VIZ 1.NP)
VV - BUDE OBROUŠENA A VYČIŠTĚNA NÁŠLAPNÁ VRSTVA SCHODIŠTĚ
VV Součet 9,880

108 K 776121112 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah m2 236,860 34,00 8 053,24 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121112

109 K 776141111 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm m2 236,860 200,00 47 372,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141111

110 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 236,860 62,00 14 685,32 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201812
VV DMTž PVC 
VV 13,53+26,19+8,49+7,86+22,2 "1.NP m.č.1.04 - 1.18 78,270
VV 20,73+15,43+26,68+12,28+15,38+16,73+13,54+10,71+27,11 "2.NP m.č.2.03-2.18 158,590
VV Součet 236,860

111 K 776251311 Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením 2-složkovým lepidlem z pásů m2 236,860 360,00 85 269,60 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776251311
VV nová podlaha marmoleum  pokoje  + nivelační stěrka
VV  BUDE POLOŽENÁ NOVÁ PODLAHA PVC (Zátěžová třída 31) - V ODSTÍNU DŘEVA
VV 13,53+26,19+8,49+7,86+22,2 "1.NP m.č.1.04 - 1.18 78,270
VV 20,73+15,43+26,68+12,28+15,38+16,73+13,54+10,71+27,11 "2.NP m.č.2.03-2.18 158,590
VV Součet 236,860

112 M 28411068 linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,0mm, zátěž 32/41, R9, hořlavost Cfl S1 m2 260,590 806,00 210 035,54 CS ÚRS 2023 02
VV 236,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 260,590

113 K 776411112 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm m 229,000 56,00 12 824,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776411112
VV soklík
VV nová podlaha marmoleum  pokoje  + nivelační stěrka
VV  BUDE POLOŽENÁ NOVÁ PODLAHA PVC (Zátěžová třída 31) - V ODSTÍNU DŘEVA
VV 20,1+12,6+12,4+20,6+14,8 "1.NP m.č.1.04 - 1.18 80,500
VV -0,8*6 -4,800
VV 21,5+13,7+18,4+19,3+22,1+14,9+16,8+17,8+16 "2.NP m.č.2.03-2.18 160,500
VV -0,8*9 -7,200
VV Součet 229,000

114 M 28411068 linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,0mm, zátěž 32/41, R9, hořlavost Cfl S1 m2 28,490 602,00 17 150,98 CS ÚRS 2023 02
VV 259*0,1 25,900
VV 25,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 28,490

115 K 776991121 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní m2 236,860 56,00 13 264,16 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776991121

116 K 998776101 Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 2,021 1 183,00 2 390,84 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776101

117 K 998776181 Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu t 2,021 623,00 1 259,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776181

D 781 Dokončovací práce - obklady 37 269,89
118 K 781111011 Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny m2 18,020 12,00 216,24 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781111011

119 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 18,020 31,00 558,62 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011

120 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 8,230 322,00 2 650,06 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131112

121 K 781131241 Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnitřní kout kus 4,000 42,00 168,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131241
VV hydroizolace 
VV za sprcháčem
VV 2 "1.NP 2,000
VV 2 "2.NP 2,000
VV Součet 4,000

122 K 781131242 Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnější roh kus 4,000 33,00 132,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131242
VV hydroizolace 
VV za sprcháčem
VV 2 "1.NP 2,000
VV 2 "2.NP 2,000
VV Součet 4,000

123 K 781131264 Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu m 4,500 34,00 153,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131264
VV MONTÁŽ NOVÉ SPRCHY m.č. 1.13
VV styk podlaha x stěna
VV obvod
VV 4,5 4,500

124 K 781151031 Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm m2 18,020 203,00 3 658,06 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781151031

125 K 781151041 Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu příplatek za každý další 1 mm 
tloušťky přes 3 mm m2 36,040 42,00 1 513,68 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781151041
VV 18,02*2 'Přepočtené koeficientem množství 36,040

126 K 781471810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty m2 18,020 56,00 1 009,12 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781471810
VV DMTž keram obkladu
VV 8,23 "1.NP m.č.1.13 8,230
VV 9,79 "2.NP m.č.2.12 9,790
VV Součet 18,020

127 K 781474154 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých 
přes 4 do 6 ks/m2 m2 18,020 413,00 7 442,26 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474154
VV keramický obklad
VV MONTÁŽ NOVÉ SPRCHY m.č. 1.13
VV - PROVEDOU SE NOVÉ OBKLADY DO V. 2,2 m A DLAŽBA V ODSTÍNU DLE STÁVAJÍCÍ DLAŽBY
VV 8,23 8,230
VV - PROVEDOU SE NOVÉ KERAMICKÉ OBKLADY V m.č. 2.12 V ODSTÍNU STÁVAJÍCÍHO OBKLADU
VV 9,79 9,790
VV Součet 18,020

128 M 59761001 obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2 m2 20,815 602,00 12 530,63 CS ÚRS 2023 02
VV 18,1*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 20,815

129 K 781477111 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 18,020 84,00 1 513,68 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781477111

130 K 781477112 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru m2 18,020 31,00 558,62 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781477112
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

131 K 781477114 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel m2 18,020 32,00 576,64 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781477114

132 K 781477115 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo m2 18,020 34,00 612,68 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781477115

133 K 781492211 Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového m 17,600 31,00 545,60 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781492211
VV MONTÁŽ NOVÉ SPRCHY m.č. 1.13
VV 2,2*4 8,800
VV MONTÁŽ NOVÉHO PISOÁRU m. č. 2.11
VV 2,2*4 8,800
VV Součet 17,600

134 M 19416005 lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm m 18,480 42,00 776,16 CS ÚRS 2023 02
VV 17,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 18,480

135 K 781492251 Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího m 9,700 32,00 310,40 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781492251
VV MONTÁŽ NOVÉ SPRCHY m.č. 1.13
VV 4,5 4,500
VV  m. č. 2.12
VV 1,7*2+0,9*2 5,200
VV Součet 9,700

136 M 19416005 lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm m 10,185 42,00 427,77 CS ÚRS 2023 02
VV 9,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 10,185

137 K 781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem m 13,200 47,00 620,40 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495115
VV SILIKON STYK S PODLAHOU
VV 3,1 " m.č. 1.13 3,100
VV 1,7*2+0,9*2 "m.č.2.12 5,200
VV - SPRCHOVÝ KOUT BUDE VYSPÁROVÁN SILIKONOVÝM TMELEM
VV 0,7*2+0,8 " m.č. 1.13 2,200
VV 0,9*2+0,9 " m.č. 2.09 2,700
VV Součet 13,200

138 K 998781101 Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,742 1 302,00 966,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781101

139 K 998781181 Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu t 0,742 445,00 330,19 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781181

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 1 764,00
140 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 21,000 14,00 294,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111001

141 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 21,000 28,00 588,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181121

142 K 784211101 Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 21,000 42,00 882,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211101
VV nový otěruodolný nátěr stěn místností
VV MONTÁŽ NOVÉ KUCHYŇSKÉ LINKY m.č. 1.09
VV - PROSTOR BUDE VYMALOVÁN
VV 21 21,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 8 960,00
143 K HZS1302 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista hod 16,000 280,00 4 480,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS1302
VV stavební přípomoce a práce neobsažené ve výkazu výměr
VV 8*2 16,000

144 K HZS1302 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista hod 16,000 280,00 4 480,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS1302

P
 Poznámka k položce:

 - PROVEDE SE ZDNICKÉ VYSPRAVENÍ PO DEMONTÁŽI PŮVODNÍ SPRCHY 2.09
- PROVEDE SE ZEDNICKÉ VYSPRAVENÍ OKOLO NOVÉHO PISOÁRU 2.11

VV MONTÁŽ NOVÉHO SPRCHOVÉHO KOUTU m.č. 2.09
VV - PROVEDE SE ZDNICKÉ VYSPRAVENÍ PO DEMONTÁŽI PŮVODNÍ SPRCHY
VV 8 8,000
VV MONTÁŽ NOVÉHO PISOÁRU m. č. 2.11
VV - PROVEDE SE ZEDNICKÉ VYSPRAVENÍ OKOLO NOVÉHO PISOÁRU
VV 8 8,000
VV Součet 16,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: sídl. Mírová 166, na parc. č. 367 Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 75151511
Česká republika – Krajské ředitelství policie DIČ: CZ75151511

Uchazeč: IČ: 41879236
DIČ: CZ41879236

Projektant: IČ:
I DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 20 928,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 20 928,00 21,00% 4 394,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 25 322,88

OOP PROTIVÍN-oprava sociálního zázemí P2.0

000 - VON - Vedlější a ostatní náklady stavby

JINDŘICH PARUS, voda - plyn - topení, spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.  UPOZORNĚNÍ: Součástí jednotlivých položek soupisu prací jsou i veškeré údaje a souvislosti 
uvedené v přiložené projektové (zadávací) dokumentaci vč. výkresů - bez nich nelze stanovit cenu prací!  V ceně je zahrnuta dodávka, 
montáž, doprava, veškeré pomocné práce, veškeré montážní a jiné pomůcky a zařízení potřebné k provedení díla, likvidace odpadu a 
přebytečného materiálu, apod., dále uvedení zařízení do provozu, dokumentace skutečného provedení, v případě potřeby realizační a 
výrobní dokumentace.  V ceně jsou zahrnuty objekty zařízení staveniště včetně oplocení staveniště – umístění po dohodě se stavebníkem.  
V ceně jsou zahrnuty náklady na staveništní energie ze stávajících rozvodů v areálu, osazení podružného měření – přefakturace na 
základě dohody se stavebníkem.  Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové 
dokumentace a výkazu výměr). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a na případný chybějící materiál nebo výkony 
upozornit, aby mohly být doceněny. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž 
akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, 
podružného a montážního materiálu tak, aby celá dodávka stavby byla funkční a splňovala všechny předpisy, které se na ni vztahují.  
Pokud jsou ve výkazu výměr předdefinovány vzorce, dodavatel je ale zodpovědný za jejich překontrolování a za správné uvedení 
jednotkových i celkových cen. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: sídl. Mírová 166, na parc. č. 367 Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Česká republika – Krajské ředitelství policie Projektant:

Uchazeč: JINDŘICH PARUS, voda - plyn - topení, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 20 928,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 20 928,00
    VRN3 - Zařízení staveniště 11 900,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 7 760,00

    VRN7 - Provozní vlivy 1 268,00

000 - VON - Vedlější a ostatní náklady stavby

OOP PROTIVÍN-oprava sociálního zázemí P2.0
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: sídl. Mírová 166, na parc. č. 367 Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Česká republika – Krajské ředitelství policie Projektant:
I

Uchazeč: JINDŘICH PARUS, voda - plyn - topení, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 20 928,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 20 928,00

D VRN3 Zařízení staveniště 11 900,00
1 K 030001000 Zařízení staveniště kus 1,000 11 900,00 11 900,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000

D VRN4 Inženýrská činnost 7 760,00
2 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení kus 1,000 2 900,00 2 900,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043103000

3 K 045203000 Kompletační činnost kus 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045203000

4 K 045303000 Koordinační činnost kus 1,000 1 860,00 1 860,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045303000

D VRN7 Provozní vlivy 1 268,00
5 K 071103000 Provoz investora kus 1,000 1 268,00 1 268,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/071103000

OOP PROTIVÍN-oprava sociálního zázemí P2.0

000 - VON - Vedlější a ostatní náklady stavby
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