

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 64ZA-001388/11
Název zakázky: D3 Oprava DUN - sanace

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SSÚD 17, Červené Záhoří 207, 391 37 Chotoviny

Bankovní spojení: [REDAKCE], číslo účtu: [REDAKCE]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Poskytovatel:

Stavební inženýrství s.r.o.

Adresa: Hvězdonicе č. p. 68, 257 24 Hvězdonicе

Bankovní spojení: [REDAKCE], č. ú.: [REDAKCE]

IČO: 03896871

DIČ: CZ03896871

Tato objednávka je uzavírána na základě „Smlouvy na opakující se služby“ uzavřené mezi Objednatelē a Poskytovatelem dne 29. 4. 2022, číslo smlouvy 64ZA-001388 (dále jen „Smlouva“) a po jejím potvrzení Poskytovatelem zavazuje obě smluvní strany ke splnění Smlouvou a touto objednávkou stanovených závazků.

Místo poskytnutí Služby: dálnice D3 km 63,250 – 131,000, v k. ú. Stoklasná Lhota a Čekanice u Tábora:

DUN SN-11 – Stoklasná Lhota, km 73,36 LS

DUN SN-15 – Čekanický most, km 75,53 LS

DUN žabochoďy – v úseku 63,25 – 131,00

Kontaktní osoba Objednatele: [REDAKCE]

Kontaktní osoba Poskytovatele: [REDAKCE]

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: SSÚD 17, Červené Záhoří 207, 391 37 Chotoviny

Obchodní a platební podmínky: Upravuje Smlouva.

Objednáváme u Vás: Technickou pomoc objednateli (TPO) pro zajištění stavebního dozoru k zakázce **D3 Oprava DUN - sanace.**

Lhůta pro dodání či termín dodání: Službu poskytněte ve lhůtě do 15. 12. 2023, výstup ze služby ve finální podobě bude odevzdán nejpozději do 14 dnů po podpisu protokolu o předání poskytnuté služby Objednateli. Konkrétní datum a čas předání výstupů služby v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 72.900,00 Kč / 88.209,00 Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Poskytovatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nepřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům

Objednávka je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.

V Chotovinách

Za Objednatele: [REDACTED]

V Hvězdonicích

Za Objednatele: [REDACTED]

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO OBJEDNÁVKY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p.

vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

[REDACTED]
Datum: 13.10.2023 12:06:27 +02:00

[REDACTED]
Datum: 16.10.2023 10:24:11 +02:00