
ÚRS 2023/II ver. 010923 ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT 2023 - 2024

Cena s DPH 1 435 662,80

DPH  21,00% 249 164,62

Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + URS + VRN 1 186 498,18

P.Č. Kód položky Popis M.J.
Množství 
celkem

Jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 487 826,77

1 Zemní práce 157 632,15

2 111111324 Odstranění ruderálního porostu přes 100 do 500 m2 naložení a odvoz do 20 km ve svahu přes 1:1 m2 465,000 21,00 9 765,00

Pozn. (25,0*7,7)+(25,0*7,7)+80 .

5 111209111 Spálení proutí a klestu m2 465,000 16,50 7 672,50

21 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 50,000 180,00 9 000,00

Pozn. 2*25,0 .

24 122252502 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 178,500 122,00 21 777,00

Pozn. (4,0*21,0*0,5)+(13*21,0*0,5) .

25 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 42,000 304,00 12 768,00

Pozn. (1,0*1,0*21,0)*2 .

33 162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 78,000 104,00 8 112,00

Pozn. předpokládaná skládka Proxmi s.r.o. Nové Strašecí .

36 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 148,200 179,00 26 527,80

37 171111111 Hutnění zeminy pro spodní stavbu železnic tl do 20 cm m2 600,000 49,00 29 400,00

Pozn. pod izolaci .

39 171112222 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů přes 3 m3 pro spodní stavbu železnic ručně m3 136,500 88,00 12 012,00

Pozn. 13,0*21,0*0,5 - výzisk .

41 182201101 Svahování násypů strojně m2 273,000 40,80 11 138,40

Pozn. (6,5*21,0)+(6,5*21,0) .

42 182211121 Svahování násypů ručně m2 136,500 69,30 9 459,45

Pozn. dokončovací úpravy svahů pod AIP .

2 Zakládání 72 240,00

43 212795111 Příčné odvodnění mostní opěry z plastových trub DN 160 včetně podkladního betonu, štěrkového obsypu m 56,000 1 290,00 72 240,00

Pozn. pod kolejí 2*15,0;   podél říms 2*13,0 .

4 Vodorovné konstrukce 14 080,00

105 465513156 Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2 m2 8,000 1 760,00 14 080,00

Pozn. vyústění odvodnění 4+4 .

5 Komunikace pozemní 229 294,70

107 512531111 Odstranění kolejového lože z kameniva po rozebrání koleje m3 42,000 97,30 4 086,60

Oprava mostu v km 47,909 - izolace - "Nové Strašecí u st.1" 0101 Praha-Bubny (mimo) - Chomutov-

záp.zhlaví (mimo)

Cena v Kč
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Pozn. pod kolejí SŽ  4,0*21,0*0,5 .

110 541391221 Demontáž roštu koleje na pražcích betonových rozdělení c m 50,000 187,00 9 350,00

Pozn. 2*25,0 .

111 511501112 Konstrukční vrstva tělesa železničního spodku ze štěrkopísku m3 136,500 575,00 78 487,50

112 511501255 Zřízení kolejového lože z drceného kameniva m3 84,000 376,00 31 584,00

Pozn. pod kolejí SŽ  4,0*21,0*0,5;    pod vlečkou-výzisk 4,0*21,0*0,5 .

113 58344005 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 třída BI OTP ČD t 79,800 395,00 31 521,00

Pozn. pod kolejí SŽ  (4,0*21,0*0,5)*1,9 .

132 521351118 Montáž koleje stykované na pražcích betonových soustavy S49 rozdělení c m 50,000 348,00 17 400,00

Pozn. .

134 31198049 podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183x126x6 kus 164,000 22,90 3 755,60

Pozn. 82*2 .

148 548121632 Svařování kolejnic aluminotermicky krátký předehřev-široká spára soustavy S49 kus 4,000 3 650,00 14 600,00

Pozn. kolej SŽ .

149 54653002 dávka svařovací kolejnice S49 jakost R260 základní spára kus 4,000 1 090,00 4 360,00

153 543451111 Umožnění volné dilatace kolejnice bez kluzných podložek s demontáží a montáží upevňovadel m 300,000 16,10 4 830,00

Pozn. 2*150 .

154 548191121 Dosažení upínací teploty bezstykové koleje kus 4,000 1 660,00 6 640,00

156 544331111 Ruční podbití pražce betonového příčného kus 84,000 270,00 22 680,00

Pozn. 42*2 .

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 720,16

170 629992111 Zatmelení spar mezi mostními prefabrikáty š do 10 mm PUR tmelem včetně výplně PUR pěnou m 20,800 82,70 1 720,16

Pozn. ukončení izolace nerezovou lištou na římsách - 2*10,4 .

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 142,40

197 939902132 Práce přívěsným kolejovým vozíkem plošinovým hod 112,000 10,20 1 142,40

997 Přesun sutě 2 310,36

287 997211612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 3,120 305,00 951,60

Pozn. ŽB patky cca 1,3*2,4 .

290 997211521 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km t 3,120 287,00 895,44

291 997211529 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 12,480 17,50 218,40

298 997013861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01 t 3,120 78,50 244,92
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998 Přesun hmot 9 407,00

302 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m t 23,000 253,00 5 819,00

303 998212191 Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m t 23,000 156,00 3 588,00

PSV Práce a dodávky PSV 86 275,04

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 78 611,40

308 711131101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou m2 600,000 10,00 6 000,00

Pozn. Izolace AIP - Concrete Canvas .

313 711491171 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní m2 600,000 31,10 18 660,00

317 69311086 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 1000g/m2 m2 630,000 72,70 45 801,00

Pozn. 600*1,05 .

318 711491177 Připevnění doplňků izolace proti vodě nerezovou lištou m 20,800 118,00 2 454,40

Pozn. ukončení izolace na římsách - 2*10,4 .

319 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m t 8,000 712,00 5 696,00

767 Konstrukce zámečnické 7 663,64

345 966075141 Odstranění kovového zábradlí vcelku m 27,080 283,00 7 663,64

Pozn. vlevo+vpravo  11,07+16,01 .

M Práce a dodávky M 6 495,00

46-M Zemní práce při extr. mont. pracích 6 495,00

385 220182041 Položení kabelu do kabelového lože nebo do žlabu m 50,000 47,90 2 395,00

386 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,500 1 010,00 505,00

387 460751121 Osazení kabelových kanálů zapuštěných do terénu z prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky do 20 cm m 50,000 71,90 3 595,00

HZS Hodinové zúčtovací sazby 24 192,00

391 HZS1451 Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů hod 112,000 216,00 24 192,00

Pozn. bezpečnostní hlídka .

OST Ostatní 182 560,00

M Mechanizace 182 560,00

395 101010012600 Dvoucestné lopatové rypadlo a nakladač Sh 112,000 1 630,00 182 560,00

Pozn. 14*8 .

URS URS položky 399 149,37
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URS 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 220,500 48,93 10 789,29

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 220,500 31,18 6 874,13

7593407280 Demontáž žlabu betonového plnostěnného 20 x 20 - T 2 N m 50,000 236,16 11 807,90

R-02 Tyč plochá 50x5 Wst.Nr. 1.4301 stříhaná   (kotvení izolace - celkem 10m) soub 1,000 3 978,05 3 978,05

R-03 Izolace AIP - Concrete Canvas soub 1,000 365 700,00 365 700,00

Celkem 1 186 498,18

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2023/II vynásobené vysoutěženým indexem 0,586. Na položky VRN se index nevztahuje.
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