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avřená v souladu s § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník") mezi:

Příkazcem:

Zastoupena:

SIdlo:
lČO:
DIČ:

Kontaktni adresa:

Datová schránka:

Česká republika - Krajské ředitelství poIicie Karlovarského
kraje
lng. lrena Dědičová, vedouci odboru správy nemovitého
majetku
Závodni 386/100, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
72051612
CZ72051612

Krajské ředitelstvi policie Karlovarského kraje, odděleni správy
nemovitého majetku, Dobrovského 1935, 356 04 Dolní Rychnov

upshp5u

a

Příkaznikem:

Zastoupeným:
Sídlo:
lČO:
DIČ:

Kontaktni osoba:

Datová schránka:

Bc. František Novotný,
fyzická osoba podnikajÍcÍ dle živnostenského zákona

Bc. František Novotný
Lipová 272, 356 01 Březová
73718 319
není plátce DPH

Bc. František Novotný

bw6xtey

(dá/e ,,sm/uvn/ strany")



Úvodní ustanovení

1. Příkazce bude realizovat projekt celkové rekonstrukce interiéru v objektu rekreační
zařÍzení Babylon, Babylon 37, 344 01 Domažlice, dle zpracované projektové
dokumentace.

2. Obsah této smlouvy vycházi ze Specifikace - ,,RZ Babylon - rekonstrukce objektu" č. j.
KRPK-35224-81/ČJ-2022-1900MN ze dne 10. 08. 2023, která je nedIlnou součástí této
smlouvy jako příloha č. 1 a Zadávacich podmínek č. j. KRPK-35224-83/ČJ-2022-1900MN
ze dne 26. 07. 2023, které jsou nedIlnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2.

Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zajištění plnění úkolů koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci (dále jen ,,koordinátor BOZP" nebo ,,koordinátor") v rámci přípravy a
realizace stavby ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kterým se upravuji dalši požadavky bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci v pracovněprávnich vztazich a o zajištěni bezpečnosti a ochrany
zdraví při činnosti nebo poskytováni služeb mimo pracovněprávni vztahy, ve znění
pozdějšich předpisů.

Ve smyslu předmětu smlouvy, se přIkaznIk zejména zavazuje:

A. Při připravě stavby dle § 18 zákona č. 309/2006 Sb.:

')

b)

")

d)

")

zpracovat plán BOZP (dále jen ,,pIán" nebo ,,plán BOZP"), a to nejpozději 5 dnů
před předáním staveniště,
v dostatečném časovém předstihu před zadánim díla zhotoviteli stavby předat
zadavateli stavby přehled právnich předpisů vztahujÍcÍch se ke stavbě,
informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se
zřetelem na práce a činnosti vystavujÍcÍ fyzickou osobou zvýšenému ohroženi
života nebo poškození zdravi a další podklady nutné pro zajištěni bezpečného
a zdraví neohrožujÍcÍho pracovniho prostředí a podminek výkonu práce,
na které je třeba vzIt zřetel s ohledem na charakter stavby a jeji realizaci,
v dostatečném časovém předstihu předat zadavateli veškeré podklady
nezbytné pro podáni řádného oznámení o zahájení praci dle ustanoveni § 15
odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. (zejm. popis stavby s uvedením jednotlivých
praci a činností dle přilohy č. 5 nařÍzení vlády č. 591/2006 Sb.).
bez zbytečného odkladu předat zhotoviteli stavby, popřípadě jiné osobě
veškeré dalši informace o bezpečnostních a zdravotnich rizicich, které jsou
mu známy a které se dotýkaji jejich činnosti,
provádět další činnosti stanovené prováděcim právnim předpisem.

B. Provádět činnost koordinátora BOZP během přípravy stavby dle § 7 nařízenÍ vlády
č. 591/2006 Sb., o bližšich minimálnIch požadavcích na bezpečnost a ochranu zdravi
při práci na staveništích, ve zněni pozdějších předpisů:

a) dávat podněty a doporučovat technická řešení nebo organizačni opatření,
která jsou z hlediska zajištěni bezpečného a zdraví neohrožujÍcÍho pracovního
prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro pIánování jednotlivých prací,
zejména těch, které se uskutečňuji současně nebo v návaznosti; dbát, aby
doporučené řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními
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b)

C)

a ostatnimi předpisy k zajištění bozp a aby bylo s přihlédnutim k účelu
stanovenému zadavateli stavby ekonomicky přiměřené,
poskytovat odborné konzultace a doporučeni týkajIcI se požadavků
na zajištění bezpečné a zdraví neohrožujÍcÍ práce, odhadu délky času
potřebnému pro provedení plánovaných praci nebo činnosti se zřetelem
na specifická opatřeni, pracovni nebo technologické postupy a procesy
a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby,
zabezpečovat, aby plán BOZP obsahoval (přiměřeně povaze a rozsahu stavby
a místnim a provozním podmínkám staveniště), údaje, informace
a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné
a zdravi neohrožujÍcÍ práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi
zhotoviteli, pokud jsou v době zpracováni plánu známi,

C. Při realizaci stavby provádět tyto dalši činnosti a úkoly:

a)

b)

bez zbytečného odkladu:
informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostnich
a zdravotních rizicich, která vznikla na staveništi během postupu prací,
upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém
zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednáni nápravy; k tomu je oprávněn
navrhovat přiměřená opatřeni,
oznámit zadavateli stavby případy nedostatků v oblasti BOZP, nebyla-li
zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání
nápravy,

provádět během realizace stavby dalši činnost; dle § 8 nařízenÍ vlády
Č. 591/2006 Sb.:
koordinovat spoIupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání
opatřeni k zajištěni bezpečnosti a ochrany zdravi při práci se zřetelem
na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné
na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cIlem chránit zdraví
fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí
z povolánI,
dávat podněty a na vyžádáni zhotovitele doporučovat technická řešení nebo
opatřeni k zajištěni bezpečnosti a ochrany zdravi při práci pro stanovení
pracovnich nebo technologických postupů a plánováni bezpečného prováděni
praci, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby
uskutečni současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,
spolupracovat při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění
jednotlivých prací nebo činností,
sledovat provádění praci na staveništi se zaměřenim na zjišt'ování, zda jsou
dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat
na zjištěné nedostatky a požadovat po zhotoviteli bez zbytečného odkladu
zjednání nápravy,
spolupracovat se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a s přIslušnými odborovými organizacemi, popřípadě
s fyzickou osobou provádějicí technický dozor stavebníka (podle zákona
č. 183/2006 Sb. v platném znění),
zúčastňovat se kontrolni prohlidky stavby, k níž byl přizván podle zákona
č. 183/2006 Sb. v platném zněni,
sledovat, zda zhotovitel a poddodavatelé dodržuji plán a projednávat s nimi
přijetí opatřeni a terminy k nápravě zjištěných nedostatků,
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provádět zápisy o zjištěných nedostatcich v bezpečnosti a ochraně zdravi
při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále
zapisovat údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

pro realizaci stavby provádět tyto dalši činnosti a úkoly:
vést během realizace stavby až do jejiho dokončení plán BOZP
a prokazatelně projednat plán s každým dotčeným zhotovitelem
před zahájenim jeho činnosti na staveništi a zajistit, aby dohodnutý den,
k němuž vzniká dotčenému zhotoviteli povinnost dodržovat pIán BOZP, byl
v plánu vyznačen,
provádět změnu plánu s ohledem na postup praci provedených zhotoviteli
a jinými osobami na staveništi a s ohledem na výsledky kontrolnIch dnů tak,
aby byl zohledněn aktuální stav na staveništi a v připadě podstatných změn
při realizaci stavby byly dodrženy požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništi,
zajišt'ovat, aby plán byl na staveništi přístupný všem dotčeným osobám
kdykoli v průběhu pracovní doby po celou dobu realizace stavby, a to ode dne
zahájeni praci na staveništi do jejich skončení,
doporučovat pravidla a zásady koordinace prací dvou a vÍce zhotovitelů
a jiných osob se zřetelem na všeobecné zásady prevence rizik na pracovišti,
zejména při provádění praci a vybraných pracovnich operací nebo
technologických postupů podle všeobecných zásad prevence rizik
a při závažných změnách během realizace díla tak, aby plán praci a jejich
průběh odpovIdaly skutečnému stavu,
zajišt'ovat vzájemnou informovanost zhotovitelů o úkolech v oblastech BOZP
a prevence rizik a pokud je to nutné, zapojovat i jiné osoby do tohoto procesu,
spolupracovat při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění
jednotlivých prací nebo jednotlivých etap realizace díla a v případě dohody
smluvních stran koordinovat zásadni opatřeni k zajištění vzájemné spolupráce
zhotovitelů a jiných osob s cílem zajistit dodržování zásad bezpečné a zdravi
neohrožujÍcÍ práce,
z hlediska BOZP sledovat způsoby a postupy provádění stavby jednotlivých
zhotovitelů, pracovni činnost zaměstnanců a fyzických osob, kontrolovat
bezpečnost instalaci a provoz technického vybavení na stavbě, ověřovat
vhodnost ukládání a použiti výrobkú a stavebnich hmot, dbát na vhodný sled
technologických etap prací (například provádění výkopů, průběžné zřizováni
a použÍvání trvale zabudovaných schodišt', výstupů, podlah, nenahrazováni
plošin, lešení apod. bezpečných konstrukci pro práce ve výškách použivánkn
žebříků, dbát na zřizování technických konstrukci k zajištění proti pádu
zejména na mistech s častým a opakovaným přístupem pracovníků
a v případech déle trvajicích prací na stavbách apod.),
ověřovat zda zhotovitelé při vykonáváni nebezpečných praci, prací
v nebezpečných a ohrožených prostorách zajišt'uji trvalý a přímý dozor
a požadavky určené v pIánu BOZP,
informovat zhotovitele o skutečnostech, týkajIcIch se nedostatků
v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a upozornit neprodleně
a prokazatelně zhotovitele na činnosti ohrožujÍcÍ bezpečnost nebo zdraví osob
zdržujÍcÍch se s vědomím zhotovitele na staveništi, popřipadě na nevhodná
technická řešení nebo organizační opatřeni,
kontrolovat postupy praci, zda jsou prováděny bezpečným způsobem
a v souladu s plánem BOZP,
kontrolovat dodržování předpisů k zajištění bozp včetně pravidel čistoty
a pořádku na staveništi, upozorňovat na zjištěné nedostatky a vyžadovat
zjednání nápravy,
provádět do plánu záznamy o zjištěných závadách, ohroženi zdraví a života
na stavbě nebo porušení předpisú k zajištění bozp, provádět nebo zajišt'ovat
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2.

3.

provedeni úprav plánu BOZP a dokumentace, pokud dojde k závažným
změnám,
projednávat se zhotoviteli zprávy o stavu a dalším postupu prací, přijeti
potřebných opatřeni a plnění dohodnutých termínů,

Smlouva je uzavřena za účelem zajištění kvalitní, vysoce profesioná|ni, soustavné,
komplexni a ve prospěch příkazce prováděné činnosti, a to za účelem řádného
a úplného dokončení a zprovozněni předmětné stavby v dohodnutých termínech.
Místem, kde bude realizována činnost dle této smlouvy je především místo stavby na
adrese rekreační zařízenÍ Babylon, č. p. 37, 344 01 Domažlice, ale i další místa
potřebná k plnění úkolů koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci
připravy a realizace stavby samé.

III.
Časové období stavby

1. Předpoklad zahájeni stavby je dne 16. 10. 2023 s předpokládaným terminem dokončení
28. 03. 2024,

2. Skutečný termín zahájení díla může být odlišný od předpokládaného terminu zahájení díla.
jedná se o předpokládaný termin zahájeni a ukončeni činnosti koordinátora BOZP
a Příkazce může stanovit i pozdějši termin zahájenl a ukončeni činnosti koordinátora
BOZP,

3. Doba plnění přikaznI smlouvy závisí na obdobi skutečné realizace stavby.

IV.
Odměna a pIatební podminky

1. Příkazce se zavazuje uhradit příkaznikovi celkovou odměnu ve výši 84 000,- KČ včetně DPH.
Cena bez DPH 84 000,- KČ
DPH 21 % příkazce není plátce DPH
Cena celkem včetně DPH 84 000,- KČ
Slovy: osmdesátčtyřitisIckorunčeských

2. Cena sjednaná v odstavci 1 tohoto čIánku, je považována za cenu nejvýše přípustnou a
v připadě změny zákonné sazby DPH bude sjednaná cena přepočtena tak, aby odpovídala
zákonné sazbě DPH platné v době zdanitelného plněni.

3. Příkaznik prohlašuje, že výše uvedená cena zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním
předmětu smlouvy.

4. Faktura musi být vystavena na adresu Česká republika - Krajské ředitelství policie
Karlovarského kraje, Závodni 386/100, 360 06 Karlovy Vary - Dvory, lČO: 72051612,
DlČ: CZ 72051612, musi obsahovat č. j. příkaznI smlouvy, název projektu: ,,RZ Babylon
- rekonstrukce objektu" a všechny údaje uvedené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje uvedené v § 435 OZ a § 7 zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

5. Splatnost faktury (daňového dokladu) je 30 dnů od data jejiho prokazatelného doručeni do
datové schránky: upshp5u, s výjimkou připadu, kdy faktura doručená v termínu od 15. 12.
daného roku do 31. 1. nás|edujÍcÍho roku je splatná ve lhútě 60 dnů od data jejího
prokazatelného doručení přikazci. Faktura musí být vyhotovena ve dvojim vyhotoveni.
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6. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné finančni částky
z účtu příkazce ve prospěch účtu přikazníka.

7. Přikazce je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit přIkaznikovi bez
zaplaceni fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto přikazni smlouvou.
Přikazník je povinen v případě vrácení faktury fakturu opravit nebo vyhotovitfakturu novou.
Důvodným vrácenim faktury přestává běžet původni lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní
délce splatnosti běží znovu ode dne doručeni opravené nebo nově vystavené faktury
přikazci.

8. Příkaznik bere na vědomí, že příkazce neposkytuje žádné zálohové platby a právo
fakturace vzniká přikaznIkovi do pěti pracovních dnů po podepsání předávaciho protokolu
na stavbu s poznámkou bez závad či nedodělků.

')

V.
Práva a povinnosti přikazníka

1. PřIkaznIk prohlašuje, že je odborně způsobilý a je držitelem příslušných oprávněni
k prováděni činností dle této smlouvy.

2. PřIkaznIk prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil se všemi
doklady, které se týkají předmětu smlouvy.

3. PřIkazník odpovídá příkazci za škodu, která přikazci vznikne při provádění činnosti
dle článku ll. této smlouvy, s výjimkou případů, kdy příkazník tuto škodu nemohl
odvrátit ani při vynaloženI veškeré odborné péče.

4. Práva a povinnosti z této smlouvy (včetně případných pohledávek) nesmi přÍkazník
postoupit třetí osobě bez předchozího pIsemného souhlasu přikazce.

5. Přikazník je povinen zajistit umožnění kontroly projektů a činností s nimi přimo
souvisejÍcÍch.

Vl.
Práva a povinnosti příkazce

1. Přikazce je oprávněn prostřednictvim svých zaměstnanců či prostřednictvim jiných
subjektů (např. prostřednictvím subjektů, jímž je příkazce dle zákona podřizen nebo
prostřednictvím osob, které přikazce ke kontrole zmocnil či pověřil) provádět kontrolu
výkonu činnosti dle této smlouvy. Přikazník se zavazuje tuto kontrolni činnost strpět a
k výkonu kontro|ní činnosti poskytnout maximálni součinnost.

2. Příkazce je povinen předat včas příkaznÍkovi podklady a informace, jež jsou nutné
k uskutečňování činnosti dle této smlouvy.

VIl.
Ujednáni o odstoupeni od smlouvy, podstatné porušení smlouvy

1. Smluvní strany si sjednávaji (mimo připadú stanovených zákonem či touto
smlouvou), že za podstatné porušeni této smlouvy bude považováno, pokud bude vůči
přikazníkovi vedeno insolvenční řÍzení, anebo poruší kteroukoli ze svých povinností dle
této smlouvy.
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2. Smluvni strany si sjednávají, že odstoupení od smlouvy bude provedeno pIsemně.
Smluvní strany prohlašují, že případným odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny činnosti
dle této smlouvy, které byly řádně poskytnuty před tím, než nastaly účinky odstoupeni,
jakož i nárok na poměrnou část odměny za takovou činnost.

VIII.
Dalši připady zrušení smlouvy a spoIečná ustanoveni o zrušení smlouvy

1. Smlouvu lze zrušit pIsemnou dohodou stran.

2. Smluvni strany si dále sjednávaji, že přikazce je oprávněn tuto smlouvu pisemně bez
uvedeni důvodu vypovědět s měsÍční výpovědní dobou. výpovědní doba začíná běžet
prvnim dnem měsice nás|edujÍcÍho po doručeni výpovědi přÍkaznikovi. je-li smlouva ze
strany přikazce vypovězena, zaniká uplynutim výpovědní doby.

3. Účinnosti výpovědi nebo odstoupeni od smlouvy přestane přikazník vykonávat činnosti dle
této smlouvy. Pokud by však ukončenim výkonu činnosti dle této smlouvy mohla příkazci
vzniknout škoda či jiná újma, je přIkaznIk povinen učinit veškerá opatřeni, aby došlo
k odvráceni hrozíci škody nebo aby se hrozici škodě předešlo. Přikazce uhradi
přikaznÍkovi odpovídajÍcÍ část odměny za úkony přIkaznIka, které byly využity příkazcem.

lX.
Ujednání o smluvni pokutě

1. Smluvni strany si tímto sjednávaji, že příkazce je oprávněn provést započteni nároků
na úhradu smluvni pokuty oproti fakturám přikaznika za činnosti dle této smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly, že v připadě porušeni některé z povinností přikazníka, které
jsou uvedeny v této smlouvě, je přikaznik povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši
1.000,- Kč, za každé porušeni smluvní povinnosti zvlášt'.

3. Smluvni pokuta je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne doručeni písemné výzvy
přikazce k zaplaceni spolu s penalizačni fakturou, která bude obsahovat mimo jiné odkaz
na ustanoveni smlouvy, které k vyúčtováni smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu
celkové výše smluvni pokuty.

4. Pokud v důsledku porušení smluvni povinnosti přIkaznIkem dle této smlouvy, která je
utvrzena smluvní pokutou, bude příkazci přislušným orgánem uložena sankce či jiná
povinnost k zaplacení, je příkaznik povinen příkazci takovou sankci či jinou povinnost
uhradit. Přikaznik tak učini na pisemnou výzvu přikazce do 30 kalendářních dnů ode dne
doručeni této pIsemné výzvy příkazce.

X.
Předáni administrativni agendy

1. Přikaznik předá přikazci veškeré relevantni dokumenty a informace vztahujÍcÍ se k činnosti
dle této smlouvy, které má k dispozici, a to at' již v pIsemné podobě nebo na nosičich dat.

2. Příkaznik protokolárně předá přikazci dokumentaci a informace specifikované v odstavci
1 tohoto článku nejpozději do 15 dnů po ukončeni trváni této smlouvy. Dokumentaci
a podklady nutné pro kolaudační řÍzení předá přikaznik v takovém termínu, aby bylo
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možné řádně realizovat kolaudační řízení, Dokumentace a informace předávané dle
odstavce 1 tohoto článku budou předávány v originálech v pIsemné podobě nebo
v případě jejich uloženI na nosičích dat v podobě záznamú na nosičích dat, a to ve formátu
dle pokynu příkazce.

3. Dokumentaci a podklady nutné pro připadné kolaudačni řÍzení předá přIkaznIk v takovém
termínu, aby bylo možné řádně realizovat kolaudační řÍzení.

4. O předání dokumentace bude sepsán pIsemný předávaci protokol, který bude detailně
specifikovat předmět předávaných materiálů či údajů na nosičích dat.

)

Xl.
Závěrečná ustanoveni

1. Smlouva se uzavirá na dobu určitou, a to od účinnosti této smlouvy do doby úplného
spIněni veškerých povinnosti přIkaznIka z této smlouvy. Příkazník zaháji činnost na pokyn
přikazce. PřÍkazník ukonči činnost po podepsání předávacího protokolu na stavbu
s poznámkou bez závad.

2.

3.

4. Tuto smlouvu lze měnit pouze pIsemnými dodatky.

5. Nastanou-li u některé ze smluvních stran okolnosti bránÍcÍ řádnému plnění této smlouvy,
je povinna to bez zbytečného odkladu pIsemně oznámit druhé straně.

6. Otázky touto smlouvou neupravené se řídI obecně závaznými právnimi předpisy, zejména
občanským zákoníkem.

7. PřIkaznIk (včetně jeho zaměstnancú a případných třetích osob, které k výkonu činností dle
této smlouvy použije) se zavazuje k mlčenlivosti o všech skutečnostech, které se
v souvislosti s touto smlouvou dozvěděl o příkazci, které mají povahu důvěrných informací.

8. PřÍkazník bere na vědomí, že příkazce je povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacim, ve zněni pozdějších předpisů.

9. Smluvní strany po přečteni smlouvy prohlašujI, že souhlasi s jejlm obsahem, že smlouva
byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vúle, bez nátlaku
na některou ze smluvnich stran. Na důkaz toho připojuji své podpisy. Smlouva je
vyhotovena ve třech vyhotoveních, každý s platností originálu. Dvě vyhotovení obdrží
příkazce, jedno vyhotoveni obdrží přIkaznIk.

10. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

11. Smluvní strany berou na vědomi, že podle ustanoveni § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv, nabývá smlouva, na n íž se vztahuje povinnost uveřejněni prostřednictvím registru
smluv, účinnosti nejdřive dnem uveřejněnim v registru smluv.
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Přiloha č. 1
Specifikace - ,,RZ Babylon - rekonstrukce objektu" č. j. KRPK-35224-81/Čj-2022-1900MN ze
dne 10. 08. 2023

Přiloha č. 2
Zadávací podminky - ,,RZ Babylon - rekonstrukce objektu" č. j. KRPK-35224-83/ČJ-2022-
1900MN ze dne 26. 07. 2023

V Do ne1 6 -10- 2023
. . . . .. . .. . .. . . . .

Za p
Bc. F ný

V Dolnim Rychnově dn,. 1 6 "10- 2023

Za přikazce:
lng. Irena Dědičová
vedouci odděleni správy nemovitého
majetku
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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ,
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KRAJSKÉ ŘEDITELSTVĹ POLICIE KARLOVARSKEHO KRAJE

,, ., , . - Odbor správy majetku' ' "' '"" ' ' ' OddělenI správy nemovitého majetku

-' €_- __ ·_,E " ' RS.

č.j. KRPK-35224-81/ČJ-2022-1900MN Dolni Rychnov 27.07.2023
Počet listů: 1

Specifikace praci v rámci veřejné zakázky

RZ Babylon - rekonstrukce objektu

Předpoklad zahájení prací: po účinnosti smlouvy o dílo
Předpoklad ukončeni prací do 28.03.2024

Předmětem veřejné zakázky je celková rekonstrukce interiéru objektu rz Babylon dle
zpracované projektové dokumentace.

Specifikace předmětu pInění

Realizace bude provedena v rozsahu slepého rozpočtu (příloha č. 1) a této specifikace.
Základní obsah požadovaných praci:
Střecha - sněhové zachytávače, schůdky ke komínu, ošetřeni dřevěného krovu, nové dešt'ové
svody v TiZn
Podkroví - izolace balkonu včetně renovace zábradll, podlahy, renovace schodiště, renovace
pokojů včetně tepelné izolace, ZTl a elektro
1. NP - izolace terasy včetně renovace zábradli a dlažby kladené na terče (barvu dlažby urči
zadavatel), podlahy, renovace pokojů včetně ZTl a elektro, renovace schodiště
1. PP - renovace pokojů včetně ZTl a elektro, podlahy, renovace schodiště, výměna sklepnich
oken-jen výklopné (4 ks)
Celkově - elektrifikace jednotlivých pokojů a ostatních dotčených mistnosti v rámci rekonstrukce,
výmalba interiéru budovy včetně připadných oprav štukú (barvy urči zadavatel), výměna těsnění u
všech oken, výměna dveří včetně obložek (barvu dezénu urči zadavatel), u ZTl barvu obkladú urči
zadavatel.

Cenová nabidka
Zadavatel požaduje zpracovat cenovou nabidku v rozsahu uvedeném v dokumentu výkaz výměr -
slepý položkový rozpočet.

Technické podmínkV:
Při předáni staveniště dodá zhotovitel seznam všech pracovniků, kteři se budou pohybovat na
stavbě.
Předáni staveniště proběhne systémem ,,na klíč", kde zhotovitel si převezme objekt jako celek a
následně po dokončeni dila si zadavatel objekt převezme na základě předávacího protokolu.
Pracovní doba od 7.00 do 15.30 hod v pracovních dnech, po domluvě je možnost rozšiření
pracovni doby i mimo tyto hodiny a o vIkendech a svátcich.



Č.J. KRPK-35224-81/ČJ-2022-1900MN PCR19ETRPO31111974

Zhotovitel je povinen v průběhu stavebnich prací udržovat průběžně pořádek na pracovišti
a zabránit rozptylu odpadu v budově a škodám na majetku.
Před zahájenim prací bude provedeno předáni staveniště a proškoleni bezpečnosti práce.
Čerpáni energiľ bude probihat ze stávajIcIch rozvodů v mistě staveniště.
Po skončeni prací je zhotovitel povinen zanechat dílo uklizené bez odpadu vzniklého při realizaci
díla.
Zhotovitel doloží po skončeni akce doklady prokazujÍcÍ ekologickou likvidaci odpadu vzniklého při
zhotovení dila.
Po skončení dila vyzve zhotovitel objednatele k převzeti díla.

V průběhu vyhlášení veřejné zakázky na realizaci akce proběhne mistni šetřeni, kde bude
konzultován požadovaný rozsah zakázky a zájemci obdrži upřesňujÍcÍ informace.

Zpracoval: Schválila:
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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVĹ POLICIE KARLOVARSKEHO KRAJE
Odbor správy majetku
Odděleni správy nemovitého majetku
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č.j. KRPK-35224-83/ČJ-2022-1900MN Dolní Rychnov 26.07.2023
Počet listů: 2

Zadávaci podminky

RZ Babylon - rekonstrukce objektu

Kontaktní osoby:
Odbor veřejných zakázek

Dodaci lhůta:
Zahájeni realizace po účinnosti smlouvy o dílo
Předpokládaný termin předání dľla: do 28.03.2024

Odpovědnost za vady:
Odpovědnost za vady (záruku) požadujeme minimálně 60 měsíců na vykonanou práci a 24
měsÍců na použitý materiál, od data převzetí dila.

Obchodni podmínky pro zakázku:
Požadujeme dodat nový, nepoužitý materiál a výrobky.
Zhotovitel zodpovidá zejména za dodrženi BOZP a Požární ochrany.
Zhotovitel zodpovidá za škodu, která vznikne zadavateli nebo třetim osobám při stavebnich
prací prováděných v rozporu s příslušnými předpisy a zákony.
Zadavatel požaduje, aby účastnľci zadávacího řízeni akceptovali v plném rozsahu veškeré
podminky, uvedené v návrhu Smlouvy o dílo.

Dodávka musi odpovidat všem standardům vycházejicích z obecně závazných platných
předpisů upravujících tuto oblast (Zákony, vyhlášky, normy, nařízeni, směrnice EU a
podobně) viz specifikace veřejné zakázky.

Kontaktni osoba pro dodavatele a osoba odpovědná pro převzeti zakázky:

Misto realizace veřejné zakázky:
POLICIE ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
RZ Babylon, Babylon 37, 344 01 Domažlice

Zvláštní podmínky k zakázce:
Prohlašujeme, že stavebni a montážní práce budou výlučně použity pro výkon púsobnosti v
oblasti veřejné správy a bude použito ustanovení § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb., zákona o
dani z přidané hodnoty, v platném zněni, k přenesené daňové povinnosti.

Ostatni ujednánŕ
Dodavatel bere na vědomi, že jako osoba podj|ejÍcÍ se na dodávkách zboži nebo služeb
hrazených z veřejných výdajů je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle
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§ 2 pism. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finančnľ kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole). Dodavatel prohlašuje, že se takové kontrole
podrobí a poskytne nezbytnou součinnost. Pokud by dodavatel výjimečně vykonával činnost
dle smlouvy pomoci třetí osoby, je povinen umožnit kontrolnim orgánům kontrolu těchto třetľch
osob v obdobném rozsahu (tj. zajistit toto ve smlouvách uzavíraných s třetími osobami).

Práva a povinnosti z této zakázky (včetně případných pohledávek) nesmí dodavatel postoupit
třetí osobě bez předchoziho pIsemného souhlasu.

Dodavatel doložI přislušná oprávněni pro realizaci akce - kopii živnostenského oprávnění nebo
kopie výpisu z obchodniho rejstříku.

Zhotovitel je povinen uzavřít pojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou zadavateli či třeti
osobě činnosti zhotovitele v souvislosti s prováděnim dila, a to v rozsahu odpovidajÍcÍmu
nejméně částce, která bude vysoutěžena v rámci veřejné zakázky. Doklad o uzavřeném
pojištěni předložI zhotovitel zadavateli nejpozději při předáni staveniště.

Doručovaci adresa pro zasláni faktury:
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje,
Odbor správy majetku, Dobrovského 1935, 356 04 Dolní Rychnov
Datová schránka: upshp5u

Platebni podmínky:
Faktury vystavené dodavatelem musí obsahovat:
- čIslo jednaci smlouvy o dílo
- označení objednatele: Česká republika - Krajské ředitelstvi policie Karlovarského kraje,
Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
-lČ: 72051612
- DlČ: CZ72051612
- název veřejné zakázky
- splatnost faktury 30 dni, pokud bude faktura doručena objednateli v obdobi od 16. prosince do
31. ledna, bude její splatnost stanovena na 60 kalendářních dnů od data doručeni

Pokud nebudou faktury obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit
dodavateli, aniž by se timto postupem dostal do prodlení s její splatnosti.
Platebni podminky: dňčí plněni v 7 etapách - 00 VRN " 01 Stavební část-bourací práce

- 02 Stavebni část-nový stav
- 03 Dešt'ová kanalizace
- 04 UT-strojovna + 05 UT-rozvody
- 06 ZTl
- 07 Silnoproud
-08 EZS a EPH + 09 STK " 10 STA

Fakturace bude probíhat na základě objednatelem odsouhlasené provedené práce (soupis
provedených praci bude přIlohou faktury), přičemž faktura bude vystavena a doručena
objednateli do 10 pracovních dnů od převzetí potvrzeného dokladu, tj. zjišt'ovaci protokol
provedených prací a předloženim výkazu výměr na daný objem provedených prací.

Zpracoval: Schválila:
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