
Z racování TO'CkÍOVé dokumentace 1'0 stavební OVOICDÍ ro'ektu revitalizace veře'néhou p

prostranství areálu Nemocmce Prachatlct; a.s.“

Příloha č. 2
Smlouva 0 dílo

Smlouva o dílo
uzavřená dle ust. % 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

Nemocnice Prachatice a.s.

se sídlem: Nebahovská 1015, 383 01 Prachatice
zastoupené: Ing. Michal Čarvaš, MBA, předseda představenstva

MUDr. Roman Čerkl, člen představenstva

zgstoupené ve věc. technických Jan Švík, tel.

|C:v 26095165
plc: CZ26095165
Císloúčtu 17560938/0600
zapsán vobchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl B, vložka 1461

(dále (.,objednatel')

a

Ing. arch. Tomáš Vích

se sídlem: Týnská ulička 628/2, 110 00 Praha 1
zastoupený ve věc. smluvních: Ing. arch. Tomáš Vích
zvastoupené ve věc. technických: Ing. arch. Tomáš Vích
IC: 63115905
DIČ: CZ63115905
bankovní spojení: KB
číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel'j
(společně dále též „smluvní strany“)

uzavírají tuto smlouvu o dílo:

l.
Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vlastním jménem, na svůj náklad & nebezpečí,
zpracovat projektovou dokumentaci pro akci „Zpracování projektové dokumentace
pro stavební povolení projektu revitalizace veřejného prostranství areálu
Nemocnice Prachatice, a.s.“ (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje k převzetí
dokončeného díla a zaplacení ceny za jeho provedení.
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2. Předmět plnění se skládá zvypracování dokumentace pro stavební řízení podle
zpracované studie revitalizace veřejného prostranství areálu nemocnice.

3. Sjednané dílo bude provedeno a předáno objednateli v následujícím členění) obsahu
a rozsahu a v termínech stanovených čl. II. odst. 1 této smlouvy:

. Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, včetně rozpočtu a

výkazu výměr

. Inženýrská činnost

. Autorský dozor — účast projektanta při realizaci stavby

Projektová dokumentace bude vypracována podle platných právních předpisů v

rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,
a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
včetně všech nutných podkladů (ověření souladu skutečného provedení objektu 5

poskytnutými podklady, ověření připojovacích míst vnitřních instalací, apod.), všech

potřebných souhlasných vyjádření dotčených osob a organizací a souhlasných
stanovisek dotčených orgánů, a dle souvisejících platných norem a předpisů, včetně

podrobného položkového rozpočtu a soupisu prací a dodávek s výkazem výměr v

souladu svyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr, ve znění pozdějších předpisů.

Sjednané dílo ve sjednaném rozsahu a členění a v termínech stanovených čl. II.
odst. 1 této smlouvy bude dodáno v listinné (tištěné) podobě následovně:

. Projektová dokumentace pro stavební povolení — v listinné (tištěné) podobě
v počtu 6 paré.

Předmětná dokumentace bude zadavateli rovněž předána 1x v digitální formě na

datovém nosiči (jednotlivé dokumenty budou zpracovány ve formátech plně
kompatibilních s formáty doc, pdf, xls, dwg).

Položkové rozpočty, výkazy výměr, soupisy prací a dodávek a slepé rozpočty budou

součástí elektronické podoby příslušného stupně dokumentace.

4. Dílo bude zhotoveno dle níže uvedených podmínek a rozsahu:

- dle platných souvisejících právních předpisů;
- v souladu se zadávacími podmínkami, s nimiž byl zhotovitel seznámen v rámci

výběrového řízení vyhlášeného na provedení díla dle odst. 1 tohoto článku;
- dle pokynů objednatele;
- v průběhu zpracování projektu budou svolávány nutné pracovní schůzky za

účasti zhotovitele, objednatele a případných dalších osob, a to nejméně 1x před
zahájením prací a 1x 1 týden před předáním dokončených jednotlivých částí díla

a nejméně 1x měsíčně v průběhu prací na díle. Výsledky jednání budou shrnuty
v zápise z jednání a zhotovitel je zapracuje do zpracovávané dokumentace;

- součástí plnění díla je rovněž projednání zpracované dokumentace se všemi

dotčenými orgány 3 účastníky správních řízení. Přílohou všech stupňů
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dokončené dokumentace bude dokladové část se souhlasnými rozhodnutími,
závaznými stanovisky, stanovisky a vyjádřeními. Podmínky všech vydaných
rozhodnutí, závazných stanovisek, stanovisek a vyjádření a výsledky projednání
budou zapracovány v projektové dokumentaci;

- zhotovitel do zpracovávané dokumentace zapracuje všechny podmínky
vydaných správních rozhodnutí;

- součástí projektu bude rozpočet nákladů stavby v členění podle jednotlivých
stavebních objektů a dílů;

- součástí plnění díla je rovněž výkon a zajištění všech činností, které nejsou
vyjmenovány, avšak jsou pro jeho zpracování či povolení nezbytné;

- zhotovitel je povinen na výzvu objednatele předložit dokumentaci dle této

smlouvy. ato za účelem projednání a schválení odborné a obsahové stránky
dokumentace. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele provést
vrozpracované dokumentaci požadované úpravy azměny, pokud tyto úpravy

nejsou nad rámec smluvního rozsahu díla.

.
Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které
může naplňovat znaky autorského díla (dále jen „licence“) ve smyslu zákona č.
121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o

změně některých zákonů či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen „předmět ochrany"):

- zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet

majetková práva kpředmětu ochrany a že je oprávněn kjeho užití udělit

objednateli licenci;
— zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu

přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení; a to

zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití;
— odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně plnění dle této smlouvy;

- objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako
podlicenci poskytnout třetí osobě;

— objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu
zhotovitele.

||.

Doba plnění díla a předání díla

Dílo bude provedeno postupně podle podmínek zadávacího řízení vyhlášeného na

provedení díla dle čl. |. odst. 1 a dle podmínek této smlouvy takto:

- Dokumentace pro stavební povolení, včetně rozpočtu a výkazu výměr do 15. 12.

2023

. Inženýrská činnost pro podání žádosti o stavební povolení do 31. 12. 2023
. Autorský dozor — účast projektanta při realizaci stavby — na vyžádání

Uvedený termín se může změnit v případě vzniku nepředvídatelných důvodů V

rámci inženýrské činnosti.
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3. Zhotovitel je povinen ve lhůtě 2 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele
odpovědět na dotazy položené v rámci zadávacího řízení pro výběr dodavatele

stavby.

III.

Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb. o cenách,
ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran.

2. Celková cena za dílo činí

cena bez DPH 770.000: Kč
DPH 21% 161.700- Kč

cena celkem včetně DPH 931.700- Kč

3. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené se splněním jeho
závazku z této smlouvy.

4. Sjednaná cena bez DPH za dílo, včetně dílčích plnění, je stanovena jako nejvýše
přípustná a není možné ji překročit. K této ceně bude účtována DPH v souladu se

zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o DPH").

5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty k datu zdanitelného

plnění je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

IV.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Smluvní strany se dohodly na měsíční dílčí úhrady na základě odsouhlaseného

předávacího protokolu dle skutečně odvedeného dílčího provedení díla

3. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí plnění předmětu
smlouvy, který bude mít písemnou podobu a bude podepsaný odpovědnými
zástupci objednatele a zhotovitele.

4. Lhůta splatnosti fakturje dohodou stanovena na 15 kalendářních dnů ode dne jejich
prokazatelného doručení objednateli. Objednatel je oprávněn fakturu do data

splatnosti vrátit zhotoviteli, pokud tato obsahuje nesprávné údaje nebo chybí-Ii ve

faktuře některá z uvedených náležitostí. Od data doručení opravené faktury začíná
běžet nová lhůta splatnosti.

5. Stejné podmínky a lhůta splatnosti platí i při placení faktur za jiné platby (smluvní
pokuty, úroky z prodlení, náhrada škody apod.).

6. Okamžikem úhrady ceny za dílčí plnění předmětu smlouvy dochází k přechodu
vlastnických práv k předané části díla na objednatele.

V

Vady díla a záruka za jakost
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1. Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených
touto smlouvou a příslušnými právními předpisy i odchylka od zadávacích podmínek.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 36 měsíců ode dne

úplného převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

3. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, jež má dílo v době jeho předání. Zjištěné
zjevné vady musí být uvedeny vzápise o předání díla a budou zhotovitelem
odstraněny v termínu stanoveném v předávacím protokolu.

4. Objednatel uplatní reklamaci vady díla bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou
formou. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace
svolat reklamační řízení. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává

v celém rozsahu. Reklamační řízení může probíhat maximálně v délce pěti
pracovních dnů. Pokud v rámci reklamačního řízení nebude nalezeno oboustranně
přijatelné řešení odsouhlasené vpísemné dohodě o odstranění vady, je povinen
zhotovitel vadu odstranit v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem.

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním
objednateli. O předání díla bude vyhotoven zápis podepsaný odpovědným
zástupcem objednatele a zhotovitele.

2. Před protokolárním předáním díla je objednatel povinen dílo prohlédnout a případně
zjištěné zjevné vady uvést v zápise o předání díla spolu s termínem jejich odstranění.
Zhotovitel proto předloží objednateli dokončené dílo ke kontrole nejméně 5 (pět)
pracovních dní před předpokládaným termínem jeho předání. Odpovědnost za skryté
vady díla se řídí platnými právními předpisy.

3. Projektová dokumentace bude předána vlistinné (tištěné) podobě vpočtu
vyhotovení 4 paré:

Dále budou všechny stupně PD předány také 1x v digitální formě na datovém nosiči
(jednotlivé dokumenty budou zpracovány ve formátech plně kompatibilních s formáty
doc, pdf, xls, dwg), a to jedenkrát se slepým rozpočtem a jedenkrát s položkovým
rozpočtem včetně cen.

VII.
Sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla a jeho jednotlivých částí v termínu
dle čl. II odst. 1 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši
500; Kč za každý i započatý den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady uvedené v zápisu o

předání díla ve stanoveném termínu dle čl. V odst. 3 této smlouvy uhradí zhotovitel
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
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V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady reklamované v záruční době v

termínu dle čl. V odst. 4 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu
ve výši 500,— Kč za každý i započatý den prodlení.

V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury uhradí objednatel zhotoviteli

úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky, a to za každý i započatý den

prodlení.

Smluvní strany se dohodly, že vzájemné pohledávky jsou způsobilé k započtení.

Náhrada škody bude řešena dle příslušných právních předpisů.

VIII.
Závěrečná ustanovení

.

Smluvní strany se zavazují, že bez písemného souhlasu smluvního partnera
neumožní třetím osobám přístup k žádným informacím, které jim byly svěřeny
smluvním partnerem. Dále se mluvní strany zavazují, že tyto informace nepoužijí

pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy. Toto ustanovení se netýká
práva objednatele dílo použít a nakládat sním jako svlastním pro jednání
sobchodními partnery apro řízení vedená u orgánů státní správy a územní

samosprávy.

.
Jakákoliv změna této smlouvy může být provedena pouze písemným dodatkem k

této smlouvě, potvrzeným oběma smluvními stranami.

. Kterákolív ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy v těchto
případech:

- jestliže druhá smluvní strana podstatným způsobem porušila podmínky této

smlouvy, byla na tuto skutečnost upozorněna a nesjednala nápravu ani
v dodatečně stanovené lhůtě,

. jestliže se druhá smluvní strana dostala do insolvenčního řízení.

Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel ztratil

oprávnění k podnikatelské činnosti, která je předmětem plnění díla.

V případě odstoupení od smlouvy má dotčená smluvní strana právo na náhradu
škody, která jí tímto odstoupením vznikla.

.
Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenu pojistnou
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

zhotovitelem třetí osobě vsouvislosti svýkonem jeho činnosti. Zhotovitel

se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude

pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení.

.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů, tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva

doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní
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strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění
prostřednictvím registru smluv objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že

smlouva neupravuje obchodní tajemství.

. Není—Ii touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými
ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.

. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení si
ponechá objednatel a jedno si ponechá zhotovitel.

. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

     
 

V Prachaticích dne ('(. (u ČCÍ'Š V funkce; dne 45-41.1%2 \

Za objedne Za zhotovitele:

......ir'ígjÍ'rŠ/l'ič'ňěl'č'á'rŠ/ášflš/ieA''
_ w-lllng.Arch.TomášVích

Předsedapředstavegsmggf ©
HEHMMCE _

Rebahcvská 1015.

MUDr. Roman Čerkl
Člen představenstva
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