

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU - 04 říjen 2023

Stavba, název akce: Zajištění DIO a DIR v obvodu OŘ Ústí nad Labem

Část, díl, objekt:

Zadavatel, investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Zpracovatel: Ing. Petr Polák, ST Karlovy Vary

Datum: 10.10.2023

Počet stránek:

3

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

*Hlavní části stavby:*

*Ostatní náklady stavby:*

P326	40 096,00
P1810	48 750,00

**Celkem hlavní části stavby: 88 846,00**

**Celkem ostatní náklady stavby: -**

Základ pro DPH 88 846 Kč

DPH 21% 18 658 Kč

**CENA ZA STAVBU CELKEM 107 504 Kč**

Zadavatel:

Jméno: Ing. Petr Polák

10.10.2023

Podpis, razítko:

Vypracoval: Zhotovitel Číslo smlouvy: E650-S-469/2022

Jméno: Dopravní značení Litoměřice s.r.o.

Datum:

Podpis, razítko:

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4043881

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 3ab42266-3cf2-49c5-86ea-26d5b03b6591

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 16.10.2023 13:46:02



848df2ae-fdcf-428f-91fc-00b6ebdb6109