



# SOUPIS POŽADOVANÝCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

příloha č.1

pro objednávku

**OR HKR\_SEE HK\_21\_64021141\_2023**

| P.Č. | Popis     |                                  | MJ  | Počet | Jednotková cena |         | Celková cena  |
|------|-----------|----------------------------------|-----|-------|-----------------|---------|---------------|
|      |           |                                  |     |       | Dodávky         | Montáže |               |
| 1    | 2         |                                  | 4   | 3     | 4               | 5       | 6             |
| 1    | MVTV2 095 | P2 prohlídka                     | kpl | 1     |                 |         | 0,00 Kč       |
| 2    | MVTV2 095 | Technická kontrola               | kpl | 1     |                 |         | 0,00 Kč       |
| 3    | MVTV2 095 | Prohlídka KBS                    | kpl | 1     |                 |         | 0,00 Kč       |
| 4    | MVTV2 095 | Metrologická kontrola rychloměrů | kpl | 1     |                 |         | 0,00 Kč       |
| 5    | MVTV2 095 | Kontrola radiostanice VS67       | kpl | 1     |                 |         | 0,00 Kč       |
|      |           | CELKEM                           |     |       |                 |         | 122 065,00 Kč |



**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4043814

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 3927cd46-ee4b-4489-a814-41b58282ed85

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 16.10.2023 13:38:01



8634d644-62db-4f3f-b519-97c60f17e353