

Nabídka NB2023-0017

Datum vytvoření 19. 09. 2023
Platí do 19. 10. 2023

DODAVATEL

Věra Suchánková

Komárovice 34
756 43 Kelč - Komárovice

IČO 73278360

ODBĚRATEL

Město Valašské Meziříčí

Náměstí 7/5
757 01 Valašské Meziříčí

IČO 00304387
DIČ CZ00304387

Oprava kamenného chodníku v obci Hrachovec

		DPH	CENA ZA MJ	CELKEM BEZ DPH	
	Hloubení rýhy strojově do šíře 1,20 m	21 %	3 280,00 Kč	3 280,00 Kč	
	Úprava hran rýhy ručně	21 %	7 820,00 Kč	7 820,00 Kč	
	Frézování pozůstatků kořenů	21 %	3 380,00 Kč	3 380,00 Kč	
	Instalace pásoviny s ukotvením roxorů svárem	21 %	15 552,00 Kč	15 552,00 Kč	
	Posyp drceným kamenivem do 10 cm s následným zhutněním	21 %	4 430,00 Kč	4 430,00 Kč	
	Pokládka nášlapných kamenů	21 %	21 990,00 Kč	21 990,00 Kč	
	Přesun stavebních hmot	21 %	4 090,09 Kč	4 090,09 Kč	
	Přemístění výkopku ručně do 50 m a jeho následným rozmístěním	21 %	7 634,90 Kč	7 634,90 Kč	
	Nakládka a odvoz rostlinných zbytků a kameniva na skládku	21 %	3 124,00 Kč	3 124,00 Kč	
180	m	Železná pásovina	21 %	249,00 Kč	44 820,00 Kč
54	m2	Kámen rula	21 %	800,00 Kč	43 200,00 Kč
23	t	Drcené kamenivo 0/64	21 %	700,00 Kč	16 100,00 Kč

SAZBA 21 % ZÁKLAD 175 420,99 Kč DPH 36 838,41 Kč

212 259,40 Kč