

SOUPIS POŽADOVANÝCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

příloha č.1

pro objednávku

OR HKR_SEE HK_22_64021141_2023

P.Č.	Popis		MJ	Počet	Jednotková cena		Celková cena
					Dodávky	Montáže	
1	2		4	3	4	5	6
1	MVTV2 082	P2 prohlídka	kpl	1			0,00 Kč
2	MVTV2 082	Technická kontrola	kpl	1			0,00 Kč
3	MVTV2 082	Prohlídka KBS	kpl	1			0,00 Kč
4	MVTV2 082	Metrologická kontrola rychloměrů	kpl	1			0,00 Kč
5	MVTV2 082	Kontrola radiostanice VS67	kpl	1			0,00 Kč
		CELKEM					122 065,00 Kč

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4044046

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ccc6c44b-6a68-4bf6-a5a9-031469fa731f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.10.2023 14:19:09



75b52880-e206-4a0c-8a74-7b7a1ae0b6f7