

## Oceněný soupis prací - dodatek

## I/14 Potštejn, přestavba propustku ev.č. 14-337p na most

DUSP/PDPS		m.j.	počet m.j.		cena za m.j.		celkem
A.	Průvodní zpráva	hod					
B.	Souhrnná technická zpráva	hod					
C.	Situační výkresy	hod					
D.	Dokumentace objektů	hod					
	Dokladová část	hod					
	Soupis prací	hod					
	Geodetické zaměření a KN mapa	soubor					
	Laboratorní rozbor - stanovení PAU	soubor					
Celkem DUSP/PDPS bez DPH							
DPH 21%							
<b>Celkem DUSP/PDPS vč. DPH</b>							<b>55 055,00</b>

IČ pro SR a majetkopr.činnost		m.j.	počet m.j.		cena za m.j.		celkem
	Inženýrská činnost pro SR	soubor	1	x			
	Majtkprávní činnost	soubor	1	x			
Celkem IČ pro SR bez DPH							
DPH 21%							
<b>Celkem IČ pro SR vč. DPH</b>							

Autorský dozor		m.j.	počet m.j.		cena za m.j.		celkem
	Předání stavby, posouzení prováděcího projektu, vydání stanoviska, práce v kanceláři, účast na kontrolních dnech, koordinační jednání na stavbě, převzetí stavby, kolaoudační řízení	hod	0	x	0	=	0,00
Celkem AD bez DPH							0,00
DPH 21%							0,00
<b>Celkem AD vč. DPH</b>							<b>0,00</b>

Celkem DUSP/PDPS							
Celkem IČ pro SR a majetkopr.činnost							
Celkem autorský dozor							
<b>Celkem bez DPH</b>							<b>85 500,00</b>
DPH 21%							17 955,00
<b>Celkem vč. DPH</b>							<b>103 455,00</b>

 Digitálně podepsal: Ing. Jana Kulhánková  
 Datum: 11.10.2023 12:32:25 +02:00