

SMLOUVA O DÍLO

Město Semily

se sídlem: Husova 82, 513 01 Semily

IČO: 00276111, DIČ: CZ00276111

zastoupené paní Bc. Lenou Mlejnkovou, starostkou,

jako objednatel na straně jedné („**Objednatel**“)

a

Petr Zvědělík

se sídlem: Čajkovského 663/21, 586 01 Jihlava 1

IČO: 12159859, DIČ: [REDACTED]

jako zhotovitel na straně druhé („**Zhotovitel**“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o dílo:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Dílem dle této smlouvy se rozumí ořez a kácení jasanů v Semilech, Řekách dle dokumentace zpracované Ing. Martinou Součkovou ze dne 19.07.2023 (dále jen „Dílo“). Dokumentace byla podkladem pro zpracování cenové nabídky Zhotovitele ze dne 26.09.2023, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 1.2 Zhotovitel se touto smlouvou o dílo zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v odst. 1.3.
- 1.3 Cena za dílo je stanovena dohodou dle soupisu prací a rozpočtu Zhotovitele v rozsahu nabídky ze dne 26.09.2023, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Cena za dílo činí:

cena bez DPH:	299.355,00 Kč
povinná rezerva:	25.000,00 Kč
cena za dílo celkem bez DPH:	324.355,00 Kč

K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V den podpisu této smlouvy je aktuální sazba DPH 21 %. Cena včetně 21 % DPH tedy činí 392.469,55 Kč.

- 1.4 V případě nutného provedení dodatečných prací, které nebyly obsaženy v původním soupisu prací a rozpočtu a které ale nejsou nezbytné pro provedení díla (dále jen „vícepráce nebo jiné změny“), budou tyto předem písemně odsouhlaseny zástupcem objednatel, a to za podmínky, že bude současně předem doloženo ocenění víceprací nebo jiných změn. I v případě, že obě strany nebudou umět před realizací víceprací nebo jiných změn přesně ocenit navrženou změnu, je možné tyto činnosti realizovat, avšak opět pouze až po písemném odsouhlasení oběma stranami, které bude současně obsahovat způsob a maximální lhůtu na stanovení dohodnuté ceny. Cena za vícepráce nebo jiné změny bude hrazena z „Povinné rezervy“, až do jejího vyčerpání. Přesáhne-li cena za vícepráce nebo jiné změny výši „Povinné rezervy“, zvýší se cena za dílo o rozdíl mezi cenou za vícepráce nebo jiné změny a výší „Povinné rezervy“ – zvýšení ceny za dílo je v tom případě možné sjednat pouze písemným dodatkem ke smlouvě. Pokud vícepráce nebo jiné změny při provádění díla nebudou sjednány, povinná rezerva nebude fakturována a automaticky se o výši této rezervy snižuje cena za dílo uvedená v odst. 1.3.

SMLOUVA O DÍLO

- 1.5 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v termínu nejpozději do 31.07.2024, přičemž stromy č. 19 a 20 je Zhotovitel povinen ořezat do 31.12.2023 a pokácení stromů proběhne v době vegetačního klidu, tj. od 01.11.2023 - 31.03.2024.
- 1.6 Zhotovitel odpovídá za zajištění místa Díla před vznikem škod způsobených Zhotoviteli a rovněž za škody způsobené třetím osobám v případě, že Zhotovitel nezajistí zabezpečení místo Díla v souladu s povinnostmi, podmínkami a normami stanovenými právním řádem.
- 1.7 Smluvní pokuta za každý započatý den prodlení Zhotovitele s provedením Díla je 350 Kč. Smluvní pokuta za každý započatý den prodlení s úhradou peněžitého dluhu je 0,1 % z dlužné částky.

2. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 2.1 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neřešené se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů České republiky, zejména občanského zákoníku.
- 2.2 Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy je možno činit výhradně ve formě písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
- 2.3 Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. v platném znění. Smlouvu do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní Objednatel.
- 2.4 Tato smlouva byla schválena dne 09.10.2023 Radou města Semily, usnesení č. 231009/RM/528

V Semilech dne _____

V _____ dne _____

Objednatel



Bc. Lena Mlejnková,
starostka

Zhotovitel



Petr Zvěďělík