
Položkow'/ rozpočet stavby

VDPStavba: Podolsk ' otok Ill2023/018 y p

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. - Správa toků IČO: 42196451

Nádražní2811 DIČ: CZ42196451
73801 Frýdek Místek

Zhotovitel: vDP sTAvBY as. IČO: 65138333
Komenského 315 DIČ: C265138333
78815 Velké Losiny

Vypracoval:

Rozpis Ceny Celkem

HSV 4 584 000,00

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 4 584 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro Základní DPH 21 % 4 584 000,00 CZK

Základní DPH 21 % 962 640,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 5 546 640,00 CZK

ve Veıkýøh LøSináøh dne 9-8-2023

Za Zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Nazev Snzıžăr'ä [ŠÉH Základ grgıíák'adní DPH celkem Cena celkem %

SO 00 VEDLEJŠÍ NÁKLADY 0,00 284 500,00 59 745,00 344 245,00 6

SC) OO Nabídka VDP 0,00 284 500,00 59 745,00 344 245,00 6

SO 01 INVESTICE 0,00 4 198 330,00 881 649,30 5 079 979,30 92

SO 01 Nabídka VDP 0,00 4 198 330,00 881 649,30 5 079 979,30 92

so 02.1 KÁcENí 0,00 19 770,00 4 151,70 23 921,70 0

SO 02.1 Nabídka VDP 0,00 19 770,00 4 151,70 23 921,70 0

SO 02.2 NÁHRADNÍ VÝSADBA 0,00 81 400,00 17 094,00 98 494,00 2

SO 02.2 Nabídka VDP 0,00 81 400,00 17 094,00 98 494,00 2

Celkem Za Stavbu 0,00 4 584 000,00 962 640,00 5 546 640,00 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

OOO Doplnený súhrnný diel HSV 81 400,00 2

1 Zemní prace HSV 820 345,00 18

4 Vodorovné konstrukce HSV 1 723 164,14 38

5 Komunikace HSV 589 095,00 13

9 Ostatní konstrukce a prace-bouraní HSV 657 950,00 14

997 Přesun sutě HSV 385 304,90 8

998 Přesun hmot HSV 42 240,96 1

VRN1 PriŤJZkumné, geodetické a projektové HSV 85 000,00 2
prace

VRN2 Příprava Staveniště HSV 33 000,00 1

VRN3 Zařízení staveniště HSV 55 000,00 1

VRN4 Inženýrská činnost HSV 31 500,00 1
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vRN6 Územní vıivy HSV 15 000,00 0

VRN7 Provozní vlivy HSV 65 000,00 1

Cena celkem 4 584 000,00 100
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Položkový rozpočet

S: VDP 2023/018 Podolský potok lll

O: SO 00 VEDLEJŠÍ NÁKLADY

R: SO 00 Nabídka VDP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 85 000,00

012203000 Geodetické práce při provádění Stavby KPL. 1,00000 15 000,00 15 000,00

Geodetické práce při provádění Stavby

012303000 Geodetické práce po výstavbě KPL. 1,00000 30 000,00 30 000,00'
Geodetické práce po výstavbě

013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby KPL. 1,00000 35 000,00 35 000,00'

Dokumentace skutečného provedení stavby

013274000 Pasportizace objektu před Započetím prací KPL. 1,00000 5 000,00 5 000,00'

Pasportizace objektu před Započetím prací

Díl: VRN2 Příprava staveniště 33 000,00
021203000 Stěhování přírodních hodnot KPL. 1,00000 33 000,00 33 000,00

Stěhování přírodních hodnot

Díl: VRN3 Zařízení staveniště 55 000,00
030001000 Zařízení staveniště KPL. 1,00000 15 000,00 15 000,00

Zařízení staveniště

034303000 Dopravní Značení na staveništi KPL. 1,00000 30 000,00 30 000,00'

Dopravní Značení na staveništi

034503000 Informační tabule na staveništi KPL. 1,00000 10 000,00 10 000,00'

Informační tabule na staveništi

Díl: VRN4 Inženýrská činnost 31 500,00
040001000 Inženýrská činnost KPL. 1,00000 5 000,00 5 000,00

Inženýrská činnost
042503000 Plán BOZP na staveništi KPL. 1,00000 6 500,00 6 500,00'

Plán BOZP na staveništi

049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby KPL. 1,00000 10 000,00 10 000,00'

Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby
049303000 Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby KPL. 1,00000 10 000,00 10 000,00'

Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby

Díı: vRN6 Územní vıivy 15 000,00
062002000 Ztížené dopravní podmínky KP. 1,00000 15 000,00 15 000,00

Ztížené dopravní podmínky

Díl: VRN7 Provozní vlivy 65 000,00
VRN7-1 Zřízení a odstranění dočasných sjezdů a přejezdů koryta KPL 1,00000 35 000,00 35 000,00

toku
Zřízení a odstranění dočasných sjezdů a přejezdů koryta toku

VRN7-2 Průběžné denní čištění dočasně dotčených povrchů KPL 1,00000 30 000,00 30 000,00
komunikací
Průběžné denní čištění dočasně dotčených povrchů komunikací

Zpracováno programem BUILDpoWer S, © RTS, a.s. Stránka 1 Z 1



Položkový rozpočet

S: VDP 2023/018 Podolský potok lll

O: SO 01 INVESTICE

R: SO 01 Nabídka VDP

P.č. Číslo položky NáZev položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 800 575,00

113107223 Odstranění podkladu Z kameniva drceněho tl přes 200 do M2 210,00000 35,00 7 350,00
300 mm strojně pl přes 200 m2
Odstranění podkladu Z kameniva drceněho tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2

113107243 Odstranění podkladu živičněho tl přes 100 do 150 mm M2 210,00000 90,00 18 900,00
strojně pl přes 200 m2
Odstranění podkladu živičněho tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2

1_R_002 Likvidace pařezů, kořenů a Zbytků dřevní hmoty SOUBOR 1,00000 10 000,00 10 000,00'
Likvidace pařezů, kořenů a Zbytků dřevní hmoty

1_R_003 Vytřídění Zemin Schopných Zúrodnění Z výkopku M3 285,00000 100,00 28 500,00'

Vytřídění Zemin schopných Zúrodnění Z výkopku
1_R_004 Zřízení a odstranění ochrany kmenů a kořenových náběhů SOUBOR 1,00000 8 500,00 8 500,00

bedněním
Zřízení a odstranění ochrany kmenů a kořenových náběhů bedněním

1_R_005 Likvidace přebytků výkopku M3 641,00000 350,00 224 350,00'
Likvidace přebytků výkopku

112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm KUS 9,00000 290,00 2 610,00'

Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm
112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm KUS 2,00000 518,00 1 036,00'

Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm
114203301 Třídění Iomového kamene nebo betonových tvárnic podle M3 96,50000 350,00 33 775,00

druhu, velikosti nebo tvaru
Třídění lomověho kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru

120001101 Příplatek Za Ztížení odkopávky nebo prokopávky v M3 73,00000 350,00 25 550,00
blízkosti inženýrských sítí
Příplatek Za Ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí

124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti l M3 532,00000 120,00 63 840,00
skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně
Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti l skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně

132251805 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti l M3 560,00000 260,00 145 600,00
skupiny 3 objem do 1000 m3 pro LTM
Hloubení rýh Š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti l skupiny 3 objem do 1000 m3 pro LTM

132251891 Příplatek Za hloubení rýh pod vodou š do 2000 mm pro M3 560,00000 32,00 17 920,00
LTM v hornině třídy těžitelnosti l Skupiny 3
Příplatek Za hloubení rýh pod vodou š do 2000 mm pro LTM v hornině třídy těžitelnosti l skupiny 3

162351103 Vodorovně přemístění přes 50 do 500 m M3 1 130,00000 62,00 70 060,00
výkopku/sypaniny Z horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 až
3
Vodorovně přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny Z horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3

167151111 Nakládání výkopku Z hornin třídy těžitelnosti l skupiny 1 až M3 679,00000 35,00 23 765,00
3 přes 100 m3
Nakládání výkopku Z hornin třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 přes 100 m3

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou Se M3 394,00000 110,00 43 340,00
Zhutněním
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou Se Zhutněním

181351113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v M2 543,00000 14,00 7 602,00
rovině nebo ve Svahu do 1:5 Strojně
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině M2 543,00000 6,00 3 258,00
a ve svahu do 1:5
Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
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Položkový rozpočet

S: VDP 2023/018 Podolský potok lll

O: SO 01 INVESTICE

R: SO 01 Nabídka VDP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti l Skupiny 1 až 3 M2 1 064,00000 22,00 23 408,00

se zhutněním strojně
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti l Skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně

182251101 Svahování násypů strojně M2 29,00000 48,00 1 392,00
Svahování násypů strojně

182351023 Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl M2 29,00000 95,00 2 755,00
vrstvy do 200 mm strojně
Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně

181411123 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve M2 29,00000 12,00 348,00
svahu přes 1:2 do 1:1
Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1

00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná KG 14,30000 120,00 1 716,00

osivo směs travní krajinná-rovinná
1_R_007 Převádění vody během stavebních prací- dle zvolené SOUBOR 1,00000 35 000,00 35 000,00

technologie zhotovitele - kompletní dodávka +, montáž

Převádění vody během stavebních prací- dle zvolené technologie zhotovitele - kompletní dodávka + montáž

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 723 164,14
4_R_008 Zához Z Iomového kamene hmotnost kamenů do 500 kg M3 96,50000 950,00 91 675,00

bez výplně - bez dodávky kamene
Zához Z Iomového kamene hmotnost kamenů do 500 kg bez výplně - bez dodávky kamene

462513169 Příplatek za urovnání líce záhozu z Iomového kamene M2 96,50000 120,00 11 580,00
záhozového do 500 kg
Příplatek za urovnání líce záhozu z Iomového kamene záhozového do 500 kg

4_R_009 Příplatek za provedení rovnaniny v ostrém sklonu M3 258,00000 180,00 46 440,00'

Příplatek za provedení rovnaniny v ostrém sklonu

4_R_010 Zpevnění stav. zdi v místě napojení SOUBOR 1,00000 14 214,14 14 214,14|
Zpevnění stav. zdi v místě napojení

463211153 Rovnanina objemu přes 3 m3 z Iomového kamene M3 129,00000 2 020,00 260 580,00
tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce

Rovnanina objemu přes 3 m3 z Iomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce

463211158 Rovnanina objemu přes 3 m3 z Iomového kamene M3 633,50000 2 050,00 1 298 675,00
tříděného hmotnosti přes 500 kg s urovnáním líce
Rovnanina objemu přes 3 m3 z Iomového kamene tříděného hmotnosti přes 500 kg s urovnáním líce

Díl: 5 Komunikace 589 095,00
564851111 Podklad ze Štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm M2 420,00000 165,00 69 300,00

Podklad ze Štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm

577144211 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. ll tl 50 M2 840,00000 390,00 327 600,00
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. ll tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

577145112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do M2 210,00000 360,00 75 600,00
3 m z nemodifikovaného asfaltu
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované M2 210,00000 330,00 69 300,00
kamenivo OKS) tl 50 mm Š do 3 m
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm Š do 3 m

573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 M2 210,00000 36,00 7 560,00
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Položkový rozpočet

S: VDP 2023/018 Podolský potok III

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného, do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

O: SO 01 INVESTICE

R: SO 01 Nabídka VDP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Postřik infiltrační kationaktivní emulzív množství 1 kg/m2

573211111 Postřik živičný Spojovací Z asfaltu v množství 0,60 kg/m2 M2 420,00000 18,00 7 560,00

Postřik živičný spojovací Z asfaltu v množství 0,60 kg/m2

599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou M 143,00000 100,00 14 300,00

Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou

919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm M 143,00000 125,00 17 875,00

Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 657 950,00
9_R_011 Úprava kanalizačních výustí SOUBOR 1,00000 5 000,00 5 000,00

Úprava kanalizačních výustí
| 9_R_012 Úprava výustě DN600 ř. km 10,494 KS 1,00000 8 500,00 8 500,00'

Uprava výustě DN600 ř. km 10,494

| 9_R_013 Odstranění oplocení bez náhrady M 15,00000 150,00 2 250,00'

Odstranění oplocení bez náhrady

| 9_R_014 Nové ochranné zábradlí M 62,00000 3 200,00 198 400,00'
Nové ochranné zábradlí

| 9_R_015 Zajištění betonového sloupu veřejného osvětlení KUS 1,00000 10 000,00 10 000,00'
Zajištění betonového sloupu veřejného osvětlení

966025112 Bourání konstrukcí LTM Zdiva kamenného na MC strojně M3 288,00000 1 200,00 345 600,00

Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC strojně

966055211 Bourání konstrukcí LTM zdiva z ŽB nebo předpjatého M3 21,00000 4 200,00 88 200,00
betonu strojně
Bourání konstrukcí LTM zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu strojně

Díl: 997 Přesun sutě 385 304,90
997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez T 1 247,50000 96,00 119 760,00

naložení ale se složením a urovnáním do 1 km
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km

997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot T 9 177,80000 8,00 73 422,40

Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot

997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot T 250,90000 120,00 30 108,00
Nakládání suti a vybouraných hmot

99_R_01 Drcení stavebního odpadu z kamene včetně třídění, T 497,90000 155,00 77 174,50
dopravy a manipulace
Drcení stavebního odpadu z kamene včetně třídění, dopravy a manipulace

997013862 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační T 52,50000 230,00 12 075,00
skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód, odpadu
17 01 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační Skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01
01

997013873 Poplatek za uložení Stavebního odpadu na recyklační T 126,00000 220,00 27 720,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
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Položkový rozpočet

S: VDP 2023/018 PodoISký potok III

O: SO 01 INVESTICE

R: SO 01 Nabídka VDP

P.č. Číslo položky Nazev položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
997013875 Poplatek Za uložení Stavebního Odpadu na recyklační T 69,30000 650,00 45 045,00

skladce (skladkovné) asfaltového bez obsahu, dehtu
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

Poplatek Za uložení Stavebního odpadu na recyklační skladce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu
Zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

Díl: 998 Přesun hmot 42 240,96
998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin T 1 408,03200 30,00 42 240,96

Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin
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Položkový rozpočet

S: VDP 2023/018 Podolský potok lll

o: so 02.1 KÁcENí

R: SO 02.1 Nabídka VDP

P.č. Číslo položky Nazev položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 19 770,00

21_R_001 Likvidace dřevní hmoty SOUBOR 1,00000 10 000,00 10 000,00
Likvidace dřevní hmoty

111251204 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i M2 228,00000 35,00 7 980,00
S kořeny při LTM jednotlivě plochy přes 30 m2, strojně

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny při LTM jednotlivě plochy přes 30 m2 strojně

112101101 Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do KUS 8,00000 150,00 1 200,00
300 mm
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm

112101121 Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 100 KUS 1,00000 86,00 86,00
do 300 mm
Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm

112101102 Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do KUS 2,00000 252,00 504,00
500 mm
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Položkový rozpočet

S: VDP 2023/018 Podolský potok III

o: so 02.2 NÁHRADNÍ vÝsADBA

R: SO 02.2 Nabídka VDP

P.č. Číslo položky Nazev položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 000 Doplnený súhrnný diel 81 400,00

22_R_001 Náhradní výsadba Keřů KUS 30,00000 380,00 11 400,00
Náhradní výsadba keřů

22_R_002 Náhradní výsadba Stromů KUS 8,00000 2 500,00 20 000,00|
Náhradní výsadba stromů

22_R_003 Rozvojová a udržovací péče SOUBOR 1,00000 50 000,00 50 000,00|
Rozvojová a udržovací péče
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