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demontáž SDK obkladu
v. 2550 mm

Odbourání izolační přizdívky
cihla plná pálená tl. 100 mm
v. 1600 mm

demontáž beton. ležaté 
dešťové kanalizace
dn 125 mm dl. 1,00 bm

vybourání
betonový okapový chodník tl. 100 mm
POZOR - zachování stáv. zemnícího vedení

demontáž PVC kolena dn 110 mm
vč. napojení na ležatou kanalizaci

demontáž beton. ležaté 
splaškové kanalizace
dn 160 mm dl. 1,00 bm

demontáž beton. ležaté 
dešťové kanalizace
dn 125 mm dl. 1,00 bm

Osekání - stávající omítka
v. 1000 mm

Stržení asfalt. izolace
2x těžký asfaltový pás tl. 3 mm
v. 1600 mm
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Půdorys  1. podz. podlaží - bourací práce
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Su - 15/2023

Projektová činnost ve výstavbě

Půdorys 1. podz. podlaží - bourací práce 1

1 : 50

Bourací práce:
Viz výkres č. 2 -  Příčný řez - bourací práce

Oprava havarijního stavu izolace 
jihozápadního rohu budovy,
Uherský Brod, Svat. Čecha 1365
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Odbourání izolační přizdívky
cihla plná pálená tl. 100 mm
v. 1600 mm

demontáž SDK obkladu
v. 2550 mm

vybourání
betonový okapový chodník tl. 100 mm
POZOR - zachování stáv. zemnícího vedení

vybourání
betonový okapový chodník tl. 100 mm
POZOR - zachování stáv. zemnícího vedení

Osekání - stávající omítka
v. 1000 mm

Stržení asfalt. izolace
2x těžký asfaltový pás tl. 3 mm
v. 1600 mm

Demontáž stáv. drenáže
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FORMÁT

MĚŘÍTKO

Č. VÝKRESU Č.  KOPIEOBSAH: 
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Uherský Brod

Česká zbrojovka, a.s., Svatopluka Čecha 1283, Uherský Brod

HLAV. INŽ. PROJEKTU

Duben 2023

PS

Su - 15/2023

Projektová činnost ve výstavbě

1 : 50

2Příčný řez - bourací práce

Příčný řez - bourací práce Bourací práce:

- demontáž SDK obkladu, v. 2550 mm  -  3,00 m2

- Odbourání izolační přizdívky cihla plná pálená tl. 100 mm, v. 1600 mm - 35,00 m2

- Vybourání - betonový okapový chodník tl. 100 mm - 25,00 m2

Poznámka:
-Odvoz suti na skládku do 5 km

- Stržení asfalt. izolace 2x těžký asfaltový pás tl. 3 mm, v. 1600 mm - 70,00 m2

Výkopy:

- Výkop v zemině tř. 1, 25,00 m3, mezideponie do 50 m

- Demontáž stáv. drenáže

- Osekání - stávající omítka  v. 1000 mm  -  30,00 m2

Oprava havarijního stavu izolace 
jihozápadního rohu budovy,
Uherský Brod, Svat. Čecha 1365
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Obnova drenáže - PVC flexi dn 100 mm - 32,00 bm
    + vyosévky 16/32 mm
    + geotextil ie 300 g/m2
    + vsakovací jáma dn 1000 mm, hl. 2,40 m, zásyp makadamem 64/128

- Obnova ZTI
- napojení střešního svodu PVC dn 125 - 2,0 bm
 + 1x lapač nečistot dn 125
   (nutno ověřit skutečné průměry potrubí)

- Obnova ZTI
 provedení napojení svislé kanalizace na ležatou

     dn  110 na dn 160

malba  stěn  -  120,00 m2

Sanační omítka v. 1000 mm  -  30,00 m2

Sokl - lišta PVC  - 50,00 bm

- Vyspravení podkladu pod izolaci - cementová omítka v. 1600 mm - 35,00 m
- Svislá asfaltová izolace s napojením na stávající vodorovnou
  penetrace + 2x těžký asfaltový pás tl. 4 mm, v. 1600 mm - 70,00 m2
- ochrany izolace nopova folie v. 1600 mm - 35,00 m2

- Obnova ZTI
- napojení střešního svodu PVC dn 125 - 2,0 bm
 + 1x lapač nečistot dn 125
   (nutno ověřit skutečné průměry potrubí)

Okapový chodník
Beton. mazanina tl. 100 mm, dilatovaná 
+ štěrkopískový podsyp tl. 100 mm

Betonový záhonový obrubník
50/200/1000 mm
s beton. patkou

 SDK obklad vč. revizních dvířek, 
v. 2550 mm  -  3,00 m2

600(1 600) 600(1 600) 600(1 600)

v. 1000 mm v. 1000 mm
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Uherský Brod

Česká zbrojovka, a.s., Svatopluka Čecha 1283, Uherský Brod

HLAV. INŽ. PROJEKTU
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Su - 15/2023

Projektová činnost ve výstavbě

1 : 50

3

Poznámka:

Půdorys  1. podz. podlaží - po opravě

Půdorys 1. podz. podlaží - po opravě

Viz výkres č. 4 -  Příčný řez - po opravě

Oprava havarijního stavu izolace 
jihozápadního rohu budovy,
Uherský Brod, Svat. Čecha 1365
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700

700

montáž SDK obkladu
v. 2550 mm

Beton. mazanina tl. 100 mm, dilatovaná 
+ štěrkopískový podsyp tl. 100 mm

Ochrana izolace
nopova folie
v. 1600 mm

Zásyp zeminou

Betonový záhonový obrubník
50/200/1000 mm
s beton. patkou

Malba
v. 2550 mm

Sanační omítka
v. 1000 mm

Asfalt. izolace
2x těžký asfaltový pás tl. 4 mm
v. 1600 mm

Drenáž PVC flexi dn 100 mm, 32,00 bm
+ vyosévka 16/32
+ geotextilie 300 g/m2

4

- Sanační omítka,  v. 1000 mm  -  30,00 m2

- Sokl - lišta PVC  - 50,00 bm

PROJEKTANT ODP. PROJEKTANT

OBEC

INVESTOR

STAVBA:

DATUM
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Su - 15/2023

Projektová činnost ve výstavbě

1 : 50

Poznámka:

- SDK obklad vč. revizních dvířek, v. 2550 mm  -  3,00 m2

Příčný řez - po opravě

Příčný řez - po opravě

- Vyspravení podkladu pod izolaci - cementová omítka v. 1600 mm - 35,00 m2

- Svislé asfaltová izolace s napojením na stávající vodorovnou

  penetrace + 2x těžký asfaltový pás tl. 4 mm, v. 1600 mm - 70,00 m2

- Ochrana izolace -  nopova folie v. 1600 mm - 35,00 m2

- Obnova drenáže - PVC flexi dn 100 mm - 32,00 bm

    + vyosévky 16/32 mm

    + geotextilie 300 g/m2

    + vsakovací jáma dn 1000 mm, hl. 2,40 m, zásyp makadamem 64/128

- Zásypy zeminou 

- Okapový chodník

   - betonový záhonový obrubník 50/200/1000- 23 ks - do beton. lože

   - betonová mazanina C 16/20, tl. 100 mm

   - štěrkopískový podsyp, tl. 100 mm

- Obnova ZTI

   - Napojení svislé kanalizace na ležatou dn 110 na dn 160

   - 2x  napojení střešních svodů + 2x lapač nečistot dm 125

   (nutno ověřit skutečné průměry potrubí)

- Malba  stěn  -  120,00 m2

Oprava havarijního stavu izolace 
jihozápadního rohu budovy,
Uherský Brod, Svat. Čecha 1365



Oprava napojení střešního svodu PVC dn 125 
 + 1x lapač nečistot dn 125

Oprava provedení napojení svislé kanalizace na ležatou 

Oprava okapního chodníku

Oprava napojení střešního svodu PVC dn 125 
 + 1x lapač nečistot dn 125

Oprava drenáže - PVC flexi dn 100 mm - 32,00 bm
    + oprava vsakovací jáma dn 1000 mm, hl. 2,40 m

PROJEKTANT ODP. PROJEKTANT
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Su - 15/2023

Projektová činnost ve výstavbě
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03C.3 - Koordinační situační výkres
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Přípojky inž. sítí jsou stávající

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ DLE PODKLADŮ POSKYTNUTÝCH
JDTM ZK A DOSTUPNÉ DOKUMENTACE PŘEDANÉ JEJICH SPRÁVCI 

Celková situace stavby 
Legenda značení:

Budova č.p. 1365

Legenda sítí:

Veřejné osvětlení

Kanalizace

Vodovod
STL plynovod

Vedení NN
Vedení VN
O2

Stávající objekty

Stávající zpevněné plochy

Stávající komunikace

Stávající zeleň

Stávající chodníky

Oprava havarijního stavu izolace 
jihozápadního rohu budovy,
Uherský Brod, Svat. Čecha 1365


	



