

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba PL - rev. 1 - Odry

Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Místo: Emauzy

Zpracoval:

Datum: 1.9.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 110 020,00

1 Zemní práce 110 020,00

4	321	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	110,000	78,20	8 602,00
---	-----	-----------	--------------------------------------------------------------------	----	---------	-------	----------

20*1" linka 115 A vpravo	20,000
90*1" linka 122 B/A	90,000
Součet	110,000

1	001	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	268,000	134,00	35 912,00
---	-----	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	-----------

15*2*1"úprava brodu 115 F 7	30,000
250*1*0,1" linka 115 A/E kolem pastvin dole-pomístná úprava sklonu	25,000
430*1*0,2"linka 115 F	86,000
450*1*0,1"linka 122B/A	45,000
10*2*2"úprava nájezdu linka 122B/A	40,000
70*0,4*1,5"linka 122 A	42,000
Součet	268,000

3	001	131151100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	43,200	330,00	14 256,00
---	-----	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	-----------

7*(1,5*0,3*4)"průlehy linka 115F	12,600
7*(1,5*0,3*4)"průlehy linka 122 B/A	12,600
2*(1,5*0,3*4)"průlehy linka 115B	3,600
6*(1,5*0,3*4)"průlehy linka 115A	10,800
2*(1,5*0,3*4)"průlehy linka 115A vpravo	3,600
Součet	43,200

2	001	181951111	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	4 100,000	12,50	51 250,00
---	-----	-----------	---------------------------------------------------------------------------------	----	-----------	-------	-----------

25*2" úprava brodu 115 F 7	50,000
250*3" linka 115 A/E u pastviny dole	750,000
430*3"linka 115 F	1 290,000
70*3"Linka 122 A	210,000
450*3"linka 122 B/A	1 350,000
150*3" linka 115 A vpravo	450,000
Součet	4 100,000

Celkem 110 020,00