

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Gymnázium Lovosice - oprava havar. stavu budovy**

Zhotovitel: **Roman Štěrba**  
**Smetanova 703/8**  
**410 02 Lovosice**

IČO: **11452901**  
DIČ: **CZ-6803120511**

Objednatel: **Město Lovosice - odbor majetku a investic**  
**Školní 2**  
**410 30 Lovosice**

IČO: **00263991**  
DIČ: **CZ00263991**

Vypracoval: **Roman Štěrba**

### Rozpis ceny

HSV  
PSV  
MON  
Vedlejší náklady  
Ostatní náklady



Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	98 884,00 CZK
Základní DPH	21 %	20 765,64 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

**Cena celkem: 119 649,64 CZK**

Roman Štěrba

Za zhotovitele

Za objednatele


V Lovosicích

dne 11.10.2023

Popis: **Oprava havarijního stavu budovy - Gymnázium Lovosice**

Stavba:	Gymnázium Lovosice - oprava havar. stavu budovy	List č.2
---------	---	----------

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
62	Upravy povrchů vnější	HSV		1,55032
764	Konstrukce klempířské	PSV		0,00331
765	Krytiny tvrdé	PSV		0,00000
101	Provozní režie	HSV		0,00000
103	Výškové práce	HSV		0,00000
<b>Celkem:</b>			<b>98 884,00</b>	<b>1,55363</b>

Stavba:	Gymnázium Lovosice - oprava havar. stavu budovy	List č.3
Rozpočet:		
Část:		

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 62 Upravy povrchů vnější</b>					
1	978013191 Otlučení omítky vnějších stěn	m2	28,00000		
2	622 10-0010.RAA Omítka stěn vnější vápenocem	m2	9,00000		
3	314 10-0031.RAA Oprava komínu vč. oplechování	ks	1,00000		
<b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>					
4	764 35-1299.R00 Oprava žlabových spojů, hydroizolační páska, Soudal samolepící	ks	19,00000		
5	764 39-1212.R00 Výroba a montáž nástřešního žlabu	ks	1,00000		
6	764 55-1405.R00 Odpadní trouby Pz plech, kruhové, prům. 120 mm	m	16,00000		
7	764 39-1230.R00 Výroba a montáž, přechod z hranatého svodu, na kruhový, D 120 mm	ks	1,00000		
<b>Díl: 765 Krytiny tvrdé</b>					
8	4 Částečné přeložení střechy taškami KM Beta	m2	2,00000		
9	765 31-9412.RT1 Montáž hřebene z hřebenáčů do malty, KM Beta	m	1,00000		
<b>Díl: 101 Provozní režie</b>					
10	2 Přesun hmot	kus	1,00000		
<b>Díl: 103 Výškové práce</b>					
11	1 Práce s montážní plošinou MP1600	HZS	32,00000		
12	1 Vyčištění nástřešních žlabů	m	48,00000		

