

Objednávka č.: MD2301075

Odběratel - objednatel: Ministerstvo dopravy nábf. Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA IČO: 66003008 DIČ: CZ66003008 B.Ú.: 22027001/0710	Dodavatel: Státní tiskárna cenin, s.p. Růžová 6 110 00 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA
Adresa dodání: Ministerstvo dopravy Odbor agend řídičů nábfěží Ludvíka Svobody 12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA	IČO: 00001279 DIČ: CZ00001279 Tel.: 236 031 276 Fax: Email:

Datum vystavení: 01.10.2023

Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii objednávky!

Datum dodání: 29.02.2024

Měna: CZK

Fakturu zašlete objednateli, resp. Ministerstvu dopravy (dále jen "MD") na e-mail: posta@mdcz.cz nebo do DS: n75aaau3 až po řádném splnění předmětu nákupní objednávky (dále též "NO"), pokud nestanovuje NO nebo smlouva jinak. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury na MD, pokud není níže v této NO stanoveno jinak. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené právními předpisy, číslo fakturované NO a přílohy uvedené v NO. Kopii NO vždy přiložte k faktuře, pokud nestanovuje NO jinak. NO nad 50 000 Kč bez DPH bude podle zákona č. 340/2015 Sb. uveřejněna v registru smluv, přičemž dnem uveřejnění nabývá NO účinnosti, pokud není stanoveno jinak. Částka faktury nesmí být vyšší, než je dodané plnění, resp. vyšší než částka uvedená v NO, proto ani haléřové částky na fakturách nezaokrouhlujte nahoru. V případě, že doručená faktura vystavená dodavatelem nebude obsahovat stanovené náležitosti dle této NO nebo uvedené údaje ve faktuře budou nesprávné nebo neúplné, je MD oprávněno ve lhůtě splatnosti fakturu vrátit dodavateli, aniž se tím dostane do prodlení s její úhradou. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení bezvadné faktury se všemi požadovanými náležitostmi MD. Dodavatel akceptací / plněním této NO souhlasí s podmínkami této NO.

Č. řádky	Číslo položky	Popis položky dod.	Množství	MJ	Cena za MJ	Celková cena
1		Objednáváme u Vás na základě ustanovení čl. 4, pododstavce 4.1.1 bod (vii) Smlouvy o poskytování služeb "Výroba a personalizace karet digitálního tachografu České republiky" č. S-128-160/2021, uzavřené dne 25.11.2021 a nabídky STC s. p. "MODERNIZACE ISDT ETAPA 2 - IMPLEMENTAČNÍ ČÁST" ze dne 30. 06. 2023 úpravy ISDT vyplývající z požadavků na zefektivnění procesů a modernizaci systému. Rozsah prací a cena odpovídá podmínkám ustanovení čl. 5.3.2 Smlouvy a předmětné nabídce. Předmětem objednávky je provedení implementační části Etapy 2 (E 2.2 a E 2.3) modernizace IS DT na základě nabídky STC, s.p. dle platné výše uvedené smlouvy. Rozvojové práce Etapy 2 (její části E 2.2 a E 2.3) navazují na již provedenou část Etapy 2. Etapa 2 bude rozdělena do dvou dílčích částí označovaných jako E2.2 a E2.3.	1	*	9 404 120,0000	9 404 120,00

PLÁTCI DPH

Objednávka č.: MD2301075

Č. řádky	Číslo položky	Popis položky dod.	Množství	MJ	Cena za MJ	Celková cena
		<p>Rozsah objednávky pro Etapu 2 pracuje s odhadovanou celkovou maximální pracností ve výši 1215 člověkodnů včetně rizikového fondu. Pracnost i cena za 1 člověkohodinu práce ve výši 13 400 Kč bez DPH (16 214 Kč vč. DPH), která vychází z ceny za 1 člověkodenní stanovené v pododstavci 5.3.2 smlouvy pro práce na rozvoji IS DT. Celková cena plnění pro Etapu 2 dle této nabídky činí 16 281 000,00 Kč bez DPH, tj. 19 700 010,00 Kč s DPH.</p> <p>Rizika z rizikového fondu pro Etapu 2.2 a 2.3 budou hrazena pouze po podrobném doložení všech provedených úkonů dodavatelem za předpokladu, že dodavatel obdržel písemný souhlas ŘO160 k provedení aktivit spadajících pod rizika. Nedílnou přílohou faktury za plnění této objednávky bude kopie akceptačního protokolu za příslušnou etapu schváleného ŘO 160. Akceptovat bude O 160 a O 330.</p> <p>ETAPA 2.2:</p> <p>Etapa 2.2 má pracnost maximálně 580 člověkodnů (v tom rizikový fond 80 člověkodnů, tj. max 1 072 000,00 Kč bez DPH, tj. 1 297 120,00 Kč vč. DPH), tj. 7 720 000,00 Kč bez DPH, tj. 9 404 120,00 Kč vč. DPH.</p> <p>Termín dodání Etapy 2.2 je do 31.10.2023.</p> <p>Fakturace bude možná až po akceptaci a převzetí celého plnění podle Etapy 2.2 bez výhrad.</p>				
2		<p>ETAPA 2.3:</p> <p>Etapa 2.3 má pracnost maximálně 635 člověkodnů (v tom rizikový fond 92 člověkodnů, tj. max 1 232 800 Kč bez DPH, tj. 1 491 688 Kč vč. DPH), tj. 8 509 000,00 Kč bez DPH, tj. 10 295 890,00 Kč s DPH.</p> <p>Termín dodání Etapy 2.3 je do 29.02.2024.</p> <p>Fakturace bude možná až po akceptaci a převzetí celého plnění podle Etapy 2.3 bez výhrad.</p>	1	*	10 295 890,0000	10 295 890,00

Ceny jsou uvedeny s DPH.

Celková částka (CZK)

19 700 010,00

PLÁTCI DPH

Strana 2/3

Objednávka č.: MD2301075

Číslo smlouvy: S-128-160/2021

Za objednatele:

Vyřizuje:

Tel.: 2

Fax:

Email


Vystavil:

Akceptoval:

dne:

Podpis a razítko:

03-10-2023



Státní tiskárna cenin, a. s.
Růžová 943/6, Nové Město
110 00 Praha 1

PLÁTCI DPH

Strana 3/3