

Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/121/2017

Výroba dříví na OM + úklid klestu č.2, Divize Lipník n. Bečvou, Lesní správa Velký Újezd, 3.Q.2017






uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:





Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Adresa:

divize
Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou
Zastoupená: ředitelem divize Divize Lipník n. Bečvou, Ing. Jaroslav Nerad
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: **Bohuslav Bruss**
Sídlo: Lipník nad Bečvou V - Podhoří 10, 751 31 Lipník nad Bečvou
IČO: 12105635
DIČ: 12105635
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: **Bohuslav Bruss**
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: **Bohuslav Bruss**
Telefon/fax: 
E-mail: 

ČLÁNEK I

Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II

Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Velký Újezd, Velký újezd 105, 783 55 Velký újezd .

ČLÁNEK III

Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 601 950 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK IV

Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Lipníku nad Bečvou 19.6.2017

dne 19.6.2017

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Jaroslav Nerad
ředitel divize

.....
Bohuslav Bruss

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	50	m3	256	12800
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl.,list.,; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=1-12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed. (dle kódu)=13; Poznámka=Těžba dříví JMP+přibližování UKT P-OM,sortiment v délkách 1-12m.Druh těžby:TMU,TMN,TPU,TPN.Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesních cestě, její krajnici či příkopě a v korytě vodních toků musí vykonavatel prací ihned odstranit. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno .;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	50	m3	253	12650
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl.,list; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=1-12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed. (dle kódu)=13; Poznámka=Těžba dříví JMP+přibližování UKT P-OM,sortiment v délkách 1-12m.Druh těžby:TMU,TMN,TPU,TPN. Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesních cestě, její krajnici či příkopě a v korytě vodních toků musí vykonavatel prací ihned odstranit. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. ;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	300	m3	249	74700
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl.,list; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=1-12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed. (dle kódu)=13; Poznámka=Těžba dříví JMP+přibližování UKT P-OM,sortiment v délkách 1-12m.Druh těžby:TMU,TMN,TPU,TPN. Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesních cestě, její krajnici či příkopě a v korytě vodních toků musí vykonavatel prací ihned odstranit. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. ;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	200	m3	248	49600
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl.,list; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=1-12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed. (dle kódu)=13; Poznámka=Těžba dříví JMP+přibližování UKT P-OM,sortiment v délkách 1-12m.Druh těžby:TMU,TMN,TPU,TPN. Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesních cestě, její krajnici či příkopě a v korytě vodních toků musí vykonavatel prací ihned odstranit. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. ;				

124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	100	m3	271	27100
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl.,list; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=1-12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed. (dle kódu)=13; Poznámka=Těžba dříví JMP+přibližování UKT P-OM,sortiment v délkách 1-12m.Druh těžby:TMU,TMN,TPU,TPN. Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesních cestě, její krajnici či příkopě a v korytě vodních toků musí vykonavatel prací ihned odstranit. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. ;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	100	m3	266	26600
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl.,list; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=1-12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed. (dle kódu)=13; Poznámka=Těžba dříví JMP+přibližování UKT P-OM,sortiment v délkách 1-12m.Druh těžby:TMU,TMN,TPU,TPN. Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesních cestě, její krajnici či příkopě a v korytě vodních toků musí vykonavatel prací ihned odstranit. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. ;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	400	m3	257	102800
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl.,list; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=1-12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed. (dle kódu)=13; Poznámka=Těžba dříví JMP+přibližování UKT P-OM,sortiment v délkách 1-12m.Druh těžby:TMU,TMN,TPU,TPN. Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesních cestě, její krajnici či příkopě a v korytě vodních toků musí vykonavatel prací ihned odstranit. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. ;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	200	m3	249	49800
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl.,list; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=1-12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed. (dle kódu)=13; Poznámka=Těžba dříví JMP+přibližování UKT P-OM,sortiment v délkách 1-12m.Druh těžby:TMU,TMN,TPU,TPN. Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesních cestě, její krajnici či příkopě a v korytě vodních toků musí vykonavatel prací ihned odstranit. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. ;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	50	m3	278	13900
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z				

	množství MJ (%)=10; dřevina=jehl.,list; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=1-12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Těžba dříví JMP+přibližování UKT P-OM,sortiment v délkách 1-12m.Druh těžby:TMU,TMN,TPU,TPN. Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesních cestě, její krajnici či příkopě a v korytě vodních toků musí vykonavatel prací ihned odstranit. ;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřed'ování UKT	50	m3	267	13350
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl.,list; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=1-12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Těžba dříví JMP+přibližování UKT P-OM,sortiment v délkách 1-12m.Druh těžby:TMU,TMN,TPU,TPN. Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesních cestě, její krajnici či příkopě a v korytě vodních toků musí vykonavatel prací ihned odstranit. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. ;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřed'ování UKT	400	m3	258	103200
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl.,list; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=1-12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Těžba dříví JMP+přibližování UKT P-OM,sortiment v délkách 1-12m.Druh těžby:TMU,TMN,TPU,TPN. Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesních cestě, její krajnici či příkopě a v korytě vodních toků musí vykonavatel prací ihned odstranit. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. ;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřed'ování UKT	100	m3	252	25200
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl.,list; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=1-12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Těžba dříví JMP+přibližování UKT P-OM,sortiment v délkách 1-12m.Druh těžby:TMU,TMN,TPU,TPN. Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesních cestě, její krajnici či příkopě a v korytě vodních toků musí vykonavatel prací ihned odstranit. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. ;				
011111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně	1800	m3	41	73800
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnaté; Poznámka=úklid klestu do hromad,posádů(bez pálení). ;				
011111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně	200	m3	41	8200
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=listnaté; Poznámka=úklid klestu do				

	hromad, posádů (bez pálení).;				
124999	Výroba dříví na OM - ostatní práce	50	hod	165	8250
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; Poznámka=ostatní práce-výřez nehroubí pod porostem, poškozeného PZ, úklid těžebního odpadu na OM apod. Ruční práce s JMP;				