

Objednávka číslo: 31/2023/52
Číslo smlouvy:
Čj. sml centr. nákupu
Číslo VZ v NEN

ze dne: 16.10.2023

Odběratel:
Moravský zemský archiv v Brně
Palachovo nám. 723/1
625 00 Brno
IČO: 70979146
Banka: ČNB, pobočka Brno
Č. účtu: 20034881/0710
Nejsme plátcí DPH

Dodavatel:
Marek Sedláček
Lipová 446
691 25 Vranovice
IČ: 45 634 441 DIČ:

Místo pro dodání zboží:
Státní okresní archiv Brno-venkov
Klášter 81
664 61 Rajhrad

Místo pro zaslání faktury:
Státní okresní archiv Brno-venkov
Klášter 81
664 61 Rajhrad

Jakékoliv změny této objednávky lze činit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Všechny její modifikace, i nepodstatné, musejí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami. Dodavatel dodá předmět objednávky (věc, službu, atd.) v množství a jakosti dle objednávky. I marginální změna musí být odsouhlasena odběratelem. Předmět objednávky bude dodán bez vad. Strana nemůže převést práva a povinnosti z této objednávky nebo její části na třetí osobu bez písemného souhlasu druhé strany. Tato objednávka nabývá účinnosti až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 o registru smluv.

Objednáváme u Vás

Obnovu protipožárních nátěrů dle zasláné cenové nabídky (viz. příloha)

- Protipožární nátěry ocelových sloupů a schodiště v depozitáři staré budovy ... 34 560,- Kč
- Protipožární nátěry viditelných nosných trámů ve staré budově 43 400,- Kč
- Protipožární nátěry viditelných nosných trámů v nové budově 36 660,- Kč

Zdůvodnění: Nutná oprava po ukončení životnosti nátěru

Cena: 114 620,- Kč bez DPH 24 070,20 Kč DPH 138 690,20 Kč včetně DPH

Vyřizuje:

Za kontrolu uveřejnění objednávky v registru smluv odpovídá:

Tel:

e-mail:

Příkaz:

Rozpočtová položka: 517118

Správce rozpočtu:

Limitovaný příslib/Individuální příslib

Mgr. Ivo Durec

Moravský zemský archiv v Brně vznikl na základě zákona č. 320/2002 Sb. a je veden v registru ekonomických subjektů pod číslem jednacím 1/2008-7115/E, RES 476.

Došlo dne: 17 -10- 2023



Akce: Rajhrad

Pro Státní okresní archiv Brno-venkov

Železo

Materiál PLAMOSTOP P9

1) Protipožární nátěr navýšení o R30min 500g na 1m2	
celkem m2.....	32,0 m2
cena za 1 m2.....	900,00 Kč
celkem	28.800,00 Kč
2) Vrchní nátěr pololesk odstín bílá	
celkem m2.....	32,00 m2
cena za 1 m2.....	140,00 Kč
celkem	5.760,00 Kč

Celkem.....34.560-

Stará budova

Dřevo

Materiál PLAMOSTOP D

1) Protipožární nátěr navýšení o R15min 250g na 1m2	
celkem m2.....	46,2 m2
cena za 1 m2.....	800,00 Kč
celkem	36.960,00 Kč
2) Vrchní nátěr pololesk	
celkem m2.....	46,2 m2
cena za 1 m2.....	140,00 Kč
celkem	6.440,00 Kč

Celkem.....43.400-

Nová budova

Dřevo

Materiál PLAMOSTOP D

1) Protipožární nátěr navýšení o R15min 250g na 1m2	
celkem m2.....	39,0 m2
cena za 1 m2.....	800,00 Kč
celkem	31.200,00 Kč
2) Vrchní nátěr pololesk odstín bílá	
celkem m2.....	39,00 m2
cena za 1 m2.....	140,00 Kč
celkem	5.460,00 Kč

Celkem.....36.660

V ceně je zahrnuta doprava. + protokol o zkoušce
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

