



Číslo smlouvy objednatele: JS/0407/2023/OKS
Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

Objednatel: **Město Valašské Meziříčí**
se sídlem: **Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí**
zastoupený: [redacted]
IČO: **00304387**
DIČ: **CZ00304387**
bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **Bc. Štěpán Surovec**
se sídlem: **Na Příkopě 648/38, 757 01 Valašské Meziříčí**
IČO: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: [redacted]
zapsaný: **v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Valašské Meziříčí**
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí pro objednatele dílo: **„Revitalizace alejových stromů Helštýn“** v rozsahu položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“).
- Předmětem díla je odborný a bezpečnostní řez stromů, včetně likvidace dřevního odpadu.
V rámci ošetření stromů musí být dodrženy Standardy péče o přírodu a krajinu, zejména Arboristické standardy Řez stromů SPPK A02 002:2015.
- Předmětem díla je zejména:
 - řezy udržovací (řez zdravotní, řez bezpečnostní, lokální redukce)
 - řezy stabilizační (redukce obvodová, stabilizace sekundární koruny, řez sesazovací)
 - řezy tvarovací (řez na hlavu, oprava kotvení, oprava úvazku)
 - kácení
 - likvidace veškeré dřevní hmoty
 - zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
 - informování o zahájení díla
 - uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu.
- Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad v době předání a zaplatit zhotoviteli cenu podle této smlouvy za podmínek dohodnutých v této smlouvě.



5. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

II. Lhůta a místo plnění

1. Lhůta plnění: Termín zahájení realizace díla: do 3 dnů od okamžiku účinnosti smlouvy
Termín dokončení a předání díla: nejpozději do 10. 12. 2023
2. Místem plnění je: parc.č. 747/1 k.ú. Krásno nad Bečvou.

III. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu ve výši:
Cena 178 000,- Kč
Zhotovitel není plátcem DPH.
2. Cena díla je stanovena jako smluvní, nejvýše přípustná a konečná pro rozsah díla podle článku I. této smlouvy, po celou dobu realizace díla. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky, která je přílohou č. 1 této smlouvy. Cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla a nezbytné k řádnému provedení díla tak, aby dílo bylo kompletní a funkční.
3. Cena díla bude uhrazena po řádném předání a převzetí celého díla na základě konečného daňového dokladu (faktury) se splatností 21 dnů ode dne následujícího po dni doručení daňového dokladu (faktury).

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění prací. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele poskytnout veškeré informace o stavu rozpracovanosti díla.
2. O předání díla bude sepsán protokol, jehož kopie bude přiložena k daňovému dokladu (faktuře), bez tohoto protokolu je daňový doklad (faktura) neúplný. Součástí předání díla budou: doklady potřebné pro řádné předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve smluveném termínu a dohodnuté kvalitě v souladu s právními předpisy. Zhotovitel je povinen postupovat dle platných českých technických norem a v souladu s ostatními (zejména bezpečnostními) předpisy. Za bezpečnost při práci zhotovitele a jeho zaměstnanců, příp. smluvních partnerů, odpovídá v plné míře zhotovitel. Pokud zhotovitel při provádění díla využije poddodavatelů, zhotovitel zodpovídá za dílo provedené poddodavateli tak, jako by dílo prováděl sám.
4. Zhotovitel je povinen provádění díla provádět v závislosti dle klimatických podmínek vhodných pro daný druh prací a činností.
5. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí Obchodními podmínkami města Valašské Meziříčí, se kterými se zhotovitel před podpisem smlouvy seznámil, a které jsou dostupné na webových stránkách objednatele:
https://www.valasskemezirici.cz/assets/File.ashx?id_org=17636&id_dokumenty=52114, což stvrzuje svým podpisem.

V. Závěrečná ustanovení


1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to pouze na základě písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran.



2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) této smlouvy a všech údajů uvedených v této smlouvě a jejich případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Finanční prostředky na úhradu předmětu smlouvy byly schváleny Zastupitelstvem města Valašské Meziříčí dne 23. 1. 2023 pod bodem Z 04/05. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a byly splněny podmínky pro její uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41).
5. Objednatel potvrzuje, že uzavření této smlouvy je v kompetenci vedoucího Odboru komunálních služeb MěÚ Valašské Meziříčí na základě pověření Rady města Valašské Meziříčí ze dne 5. 12. 2022 pod bodem R 03/67/1.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu (vč. jejích příloh) před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy: 1. Položkový rozpočet


Ve Valašském Meziříčí dne 18-10-2023



Město Valašské Meziříčí

-objednatel-

Ve Valašském Meziříčí dne



Bc. Štěpán Surovec

-zhotovitel-

Zhotovitel:

Bc. Štěpán Surovec

Na Příkopě 648/38, 757 01 Valašské Meziříčí

Položkový rozpočet: Alej Helštýn - pěstební opatření										
Plocha zelená	Poradové číslo	Taxon	Otvorová kmena (cm)	Výška taxonu (m)	šířka koruny (m)	Sadoměrná hodnota	Věsta	Zdravotní stav	Pěstební opatření	Cena zásahu
3001	1	Tilia platyphyllos	138	10	9	2	1	1	RZ	1200
3001	2	Tilia platyphyllos	30	5	2	1	1	1	RV	300
3001	3	Tilia cordata	119	10	8	1	1	1	RZ	1200
3001	4	Tilia cordata	62	8	4	1	1	1	RZ	800
3001	5	Tilia platyphyllos	138	10	8	2	2	2	RZ	1700
3001	6	Tilia cordata	60	9	4	1	1	1	RZ	700
3001	7	Tilia cordata	142	11	9	3	2	3	RZ	2200
3001	8	Tilia cordata	197	12	10	2	2	3	RZ	2200
3001	9	Tilia cordata	180	14	14	2	2	2	RZ	2400
3001	10	Acer campestre	65						K	300
3001	11	Acer campestre	85	9	4	2	2	2	RZ	1200
3001	12	Tilia cordata	50	10	4	1	1	1	RZ	600
3001	13	Acer campestre	117						K	1800
3001	14	Acer campestre	91	9	7	2	1	2	RZ	1500
3001	15	Acer campestre	80	8	6	2	1	1	RZ	800
3001	16	Tilia cordata	96	16	10	2	1	1	RZ	3000
3001	17	Tilia cordata	64	9	3	1	1	1	RZ	700
3001	18	Acer campestre	70	8	7	1	1	1	RZ	800
3001	19	Tilia platyphyllos	80	8	7	1	1	1	RZ	600
3001	20	Tilia cordata	205	16	12	2	2	3	RZ	3000
3001	21	Tilia platyphyllos	68	11	8	1	1	1	RZ	700
3001	22	Acer campestre	106	9	8	1	1	1	RZ	900
3001	23	Tilia cordata	197	11	13	2	2	2	RZ, RR-LR	3000
3001	24	Tilia platyphyllos	95	12	8	1	1	1	RZ	1200
3001	25	Acer campestre	79						K	400
3001	26	Tilia cordata	75	8	6	1	1	1	RZ	700
3001	27	Tilia cordata	230	15	13	3	2	3	RZ, RR-LR, VD	4500
3001	28	Tilia cordata	153	14	10	2	2	2	RZ	2500
3001	29	Acer campestre	44	5	3	1	1	1	RZ	300
3001	30	Tilia platyphyllos	50						K	300
3001	31	Tilia cordata	68	11	8	2	1	2	RZ, RR-LR	2200
3001	32	Acer campestre	60	9	3	1	1	1	RZ	400
3001	33	Tilia cordata	125						K	2000
3001	34	Acer campestre	74	10	5	2	1	1	RZ	700
3001	35	Tilia platyphyllos	62	13	4	1	1	1	RZ	700
3001	36	Acer campestre	75	12	4	2	1	1	RZ	800
3001	37	Tilia cordata	135	13	7	2	1	2	RZ, RR-LR	3000
3001	38	Acer pseudoplatanus	87	10	8	1	1	1	RZ	900
3001	39	Acer pseudoplatanus	61	8	4	2	1	1	RZ	400
3001	40	Tilia cordata	93	12	7	1	1	1	RZ	800
3001	41	Acer campestre	60	10	4	2	1	1	RZ	800
3001	42	Acer campestre	97						K	800
3001	43	Tilia platyphyllos	80	10	6	1	1	1	RZ	700
3001	44	Acer campestre	60	8	4	2	1	2	RZ	400
3001	45	Acer pseudoplatanus	83	10	7	2	1	1	RZ	800
3001	46	Acer campestre	92						K	800
3001	47	Acer campestre	100	10	8	2	1	1	RZ	1300
3001	48	Acer platanoides	65	7	5	1	1	1	RZ	700
3001	49	Acer campestre	102	9	6	2	1	2	RZ	900
3001	50	Acer platanoides	46	8	3	1	1	1	RZ	600
3001	51	Acer campestre	76	7	5	2	1	1	RZ	800
3001	52	Acer campestre	22						K	200
3001	53	Tilia platyphyllos	141	14	8	1	2	1	RZ	1700
3001	54	Acer campestre	43						K	400
3001	55	Acer campestre	35	5	2	1	1	1	RZ	200
3001	56	Tilia platyphyllos	115	7	8	2	1	2	RZ	800
3001	57	Acer campestre	24						K	200
3001	58	Acer campestre	60	7	5	1	1	1	RZ	700
3001	59	Acer pseudoplatanus	62	7	5	2	1	2	RZ	600
3001	60	Acer campestre	38						K	300
3001	61	Acer campestre	38	6	3	2	1	1	RZ	400
3001	62	Quercus robur	65	10	6	2	1	1	RZ	800
3001	63	Tilia platyphyllos	150	13	11	3	2	2	RZ	3000
3001	64	Acer campestre	63						K	500
3001	65	Acer campestre	47						K	400
3001	66	Acer campestre	29	7	2	2	1	1	RZ	300
3001	67	Tilia cordata	148	14	10	2	1	1	RZ	2700
3001	68	Tilia cordata	197	16	15	2	2	2	RZ	3500
3001	69	Tilia platyphyllos	37	4	3	2	1	1	RV	200
3001	70	Acer platanoides	44	5	5	1	1	1	RZ	300

3001	71	Acer platanoides	48	10	4	2	1	2	RZ	800
3001	72	Acer campestre	65						K	800
3001	73	Carpinus betulus	47	9	6	2	1	1	RZ	800
3001	74	Tilia cordata	186	14	10	2	2	2	RZ	3500
3001	75	Tilia platyphyllos	37	9	4	1	1	1	RZ	400
3001	76	Carpinus betulus	54	11	4	2	1	1	RZ	800
3001	77	Tilia platyphyllos	47						K	500
3001	78	Tilia platyphyllos	160	15	11	2	2	2	RZ, RR-LR	3500
3001	79	Tilia cordata	47						K	400
3001	80	Carpinus betulus	39						K	800
3001	81	Tilia platyphyllos	54	10	4	2	1	1	RZ	600
3001	82	Tilia cordata	39						K	400
3001	83	Tilia platyphyllos	197	10	11	4	4	5	K	3000
3001	84	Tilia cordata	174	14	10	2	2	2	RZ	3500
3001	85	Acer campestre	50						K	600
3001	86	Acer campestre	55						K	3000
3001	87	Acer pseudoplatanus	66	10	5	1	1	1	RZ	800
3001	88	Acer campestre	88	9	6	2	1	2	RZ, RR-LR	1300
3001	89	Acer campestre	88						K	400
3001	90	Tilia platyphyllos	69	9	8	1	1	1	RZ	500
3001	91	Acer campestre	75	11	5	2	1	1	RZ	1200
3001	92	Acer campestre	93	10	5	2	1	2	RZ	1200
3001	93	Tilia platyphyllos	62	10	4	1	2	1	RZ	700
3001	94	Acer pseudoplatanus	60						K	400
3001	95	Acer campestre	32						K	400
3001	96	Tilia cordata	53						K	3000
3001	97	Acer campestre	59	9	5	2	1	1	RZ, RR-LR	700
3001	98	Tilia platyphyllos	75	10	6	2	1	1	RZ	700
3001	99	Salix caprea	77						K	1000
3001	100	Betula pendula	75	11	4	1	1	1	RZ	700
3001	101	Tilia cordata	128	10	6	2	1	2	RZ, RR-LR	1100
3001	102	Tilia platyphyllos	132	9	9	3	3	3	RR-OR	1700
3001	103	Tilia cordata	232	17	16	3	2	3	RZ, RR-LR, VD	5000
3001	104	Tilia cordata	67	9	4	2	1	2	RZ, RR-LR	900
3001	105	Tilia cordata	137	11	8	1	2	2	RZ	1200
3001	106	Tilia cordata	89						K	1500
3001	107	Tilia cordata	59	11	3	2	1	2	RZ	600
3001	108	Tilia cordata	221	13	10	3	2	3	RZ, RR-LR	3700
3001	109	Acer campestre	74	10	4	2	1	1	RZ	1000
3001	110	Tilia cordata	53						K	700
3001	111	Tilia cordata	87						K	1200
3001	112	Tilia platyphyllos	64	10	6	1	1	2	RZ	900
3001	113	Tilia cordata	113	11	12	3	1	2	RZ, RR-LR	4000
3001	114	Tilia cordata	162	15	8	1	2	2	RZ	2500
3001	115	Tilia cordata	60	11	5	2	1	2	RZ, RR-LR	1300
3001	116	Tilia cordata	20	4	4	3	1	2	RZ, RR-LR	300
3001	117	Tilia cordata	145	13	8	2	2	2	RZ, RR-LR	2400
3001	118	Tilia cordata	85	11	7	2	1	2	RZ, RR-LR	2000
3001	119	Tilia cordata	40						K	500
3001	120	Tilia platyphyllos	60	9	6	1	1	1	RZ	700
3001	121	Tilia cordata	39						K	2000
3001	122	Tilia cordata	160	13	11	2	2	2	RZ	2500
3001	123	Tilia cordata	42	7	4	2	1	1	RZ	500
3001	124	Tilia cordata	192	12	10	2	2	2	RZ, RR-LR	2500
3001	125	Tilia cordata	43						K	400
3001	126	Acer campestre	90						K	1300
3001	127	Tilia cordata	54	10	5	2	1	1	RZ	800
3001	128	Tilia cordata	13						K	200
3001	129	Tilia cordata	29	4	2	2	1	2	RZ	300
3001	130	Tilia cordata	140	11	10	2	2	2	RZ, RR-LR	2000
3001	131	Tilia cordata	160	12	10	2	2	2	RZ	2300
3001	132	Tilia platyphyllos	54	5	4	1	1	1	RZ	300
3001	133	Tilia cordata	193	11	12	3	2	3	RZ, RR-LR	3200
3001	134	Tilia cordata	60	9	4	2	1	2	RZ	700
3001	135	Acer campestre	60						K	1200
3001	136	Tilia cordata	166	9	9	2	2	2	RZ, RR-LR	2300
3001	137	Tilia cordata	130	10	8	2	2	2	RZ, RR-LR	1700
3001	138	Tilia cordata	142	13	8	2	2	2	RZ	2300
3001	139	Tilia cordata	40	7	3	1	1	1	RZ	400
3001	140	Tilia cordata	149	13	9	2	2	2	RZ	2300

Legenda: RZ - řez zdravotní
RB - řez bezpečnostní
RL - LR - lokální redukce z důvodu stabilizace
RL - SP - lokální redukce směrem k překážce

Cena celkem	178 000
DPH	
Cena celkem s DPH	

RL - PV - lokální redukce zvýšení podjezdové výšky

RD - redukce obvodové

SSK - stabilizace sekundární koruny

VD - vazba dynamická

VS - vazba podkladnicová statická

K - kácení

