


Krycí list rozpočtu

Název stavby:	III/33344 Malenovice - Těšínsky	Objednatel:	KSÚS - Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,	IČ/DIČ:	00066001/CZ00066001
Druh stavby:	oprava povrchu vozovky	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Cestmistroství Zásmyky III-33344 km staničení 3,744-4,037	Zhotovitel:	SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s. Zbraslavice 331	IČ/DIČ:	25261282/CZ25261282
Termín stavby:	do konce roku 2023	ZO za KSUSSK	Holan Petr, Radek Salač, Smolík Lukáš	Pospis ZO	
Zdroj financování	Běžná údržba	Zpracoval:	Smolík Lukáš, CMS Zásmyky	Datum:	02.10.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	956 202,97	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		956 202,97	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	956 202,97
Základ 21%	956 202,97	DPH 21%	200 802,62	Celkem včetně DPH	1 157 005,60

	Objednatel		Zhotovitel	
	Ing. Aleš Čermák, Ph. D. MBA ředitel Datum, razítko a podpis		Ing. Alois Holík, Předseda správní rady Datum, razítko a podpis	



—

—

—

—